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USHUAIA, miércoles 5 de enero de 2022.- 

 RES-IPVyH-30-2022- 

 

Gobierno de la Provincia de Tierra del Fue-
go, Antártida e Islas del Atlántico Sur 

 
 

Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat 
 
 

CONTRATACIÓN  DIRECTA 
 
 

OBRA: 
 
 

“CONEXIÓN DOMICILIARIA DE GAS NATURAL E INSTA-

LACIÓN DE ARTEFACTOS – PARCELA 10 a MZO 367 – SEC-

CION K – RÍO GRANDE” 
 

 

PRESUPUESTO OFICIAL 
 

 

                                                      $438.090,45 
 

Garantía de Oferta: 
$ 4.380,90 (1%) 

 

 

Plazo de Ejecución: 
                                                      45 días corridos 

 

 

                                  Sistema de contratación: Ajuste Alzado 
 
 

 

                                    RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS: 
                                                          14/01/2022 
                                                     Hasta las 10:45 hs. 

 

APERTURA DE SOBRES DE OFERTAS: 

14/01/2022 

Hasta las 11:00 hs.  
 
 

LUGAR DE RECEPCIÓN y APERTURA: Instituto 

Provincial de Vivienda – Área Técnica  

Pellegrini Nº 511 – Río Grande - 
 
 

CONSULTA DE PLIEGOS: 

Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat – Área Técnica 

Carlos Pellegrini N° 511 – Río Grande 
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USHUAIA, miércoles 5 de enero de 2022.- 

 RES-IPVyH-30-2022- 

 

ANEXO I 
 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA 
 

OBRA: “CONEXIÓN DOMICILIARIA DE GAS NATURAL E INS-

TALACIÓN DE ARTEFACTOS – PARCELA 10 a MZO 367 – SEC-

CION K – RÍO GRANDE” 
 

 
 
 

CLÁUSULAS Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

 
 

1.            SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO (Contratación Directa Ley 13.064 

 
Art. 9 inc. a). 

 
2.          PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NO-

VENTA CON 45/100 ($ 438.090,45) a valores del mes de apertura.- 

3.            PLAZO DE OBRA: Cuarenta y cinco días (45) días corridos.- 
 

4.            DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: En sobre cerrado, que sólo ostentará la siguiente 

inscripción mecanografiada: “CONEXIÓN DOMICILIARIA DE GAS NATURAL E INSTA-

LACIÓN DE ARTEFACTOS – PARCELA 10a MZO. 367- SECCION K – RÍO GRANDE” 

Se presentará en el lugar, fecha y hora indicados en la Nota de Invitación a cotizar, conteniendo lo 

siguiente: 

 
a)     NOTA DE INVITACIÓN 

 
b)   PRESUPUESTO DETALLADO, PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIÓN PRO-

PUESTO.  (Debe estar detallado a nivel de ítem de la obra), (ANEXO III). 

 
c)     LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, firmadas en todas sus hojas por el representante 

técnico del proponente, en prueba de que son de su pleno conocimiento todas y cada una de sus 

cláusulas, lo que implicará, además, su conformidad y aceptación a las mismas. 

 
d)     CERTIFICADO DE VISITA A OBRA, emitido por el IPV y H (ANEXO II) 

 
e)     DECLARACIÓN   DE   ACEPTACIÓN   DE   LA   JURISDICCIÓN   de   los   Tribunales 

Contenciosos - Administrativos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico 

Sur, (ANEXO I). 

 
f) GARANTÍA DE OFERTA. No podrá ser  inferior al uno por ciento (1%) del monto del 

Presupuesto Oficial y será obligación de la empresa oferente, mantenerla por el término de treinta 

(30) días desde la presentación de la misma. 

 
g)     CONSTANCIA,  de  Inscripción  en  el  impuesto  de  Ingresos  Brutos (AREF) y AFIP, en la 

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur. 
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 h)     CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN en el Registro Público de Comercio u órgano similar, para 

el registro de las actividades. 

 

i)      DATOS   EMPRESARIOS:   El   oferente   deberá   presentar   documentación,   debidamente 

certificada, relacionada con la constitución y titular/es de la empresa oferente y acreditación del re-

presentante que firmará la oferta y demás documentaciones a presentar en la licitación. 

 
j) ACREDITAR INSCRIPCIÓN en el Registro de Proveedores de la Provincia Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas de Atlántico Sur. 

 
k)     PRESENTACION DE PROTOCOLO SANITARIO COVID 19. 

 
 
 

Es excluyente la falta de presentación de alguno de los requisitos arriba indicados. 
 

 
 

 

5.            EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 
 

 
 

a)     La propuesta será analizada por personal técnico del Área Técnica del I.P.V. y H., cuya función 

será la de verificar el cumplimiento de lo solicitado. Se podrá requerir el perfeccionamiento de la 

misma en un plazo perentorio  de no más de  (2) días hábiles. En caso de no cumplir con la 

intimación se procederá a rechazar la oferta. 

 
b)     Adjudicación 

 

El I.P.V. y H. adjudicará la obra de acuerdo a informe realizado por el Personal Técnico, y previa 

intervención del Área Asuntos Jurídicos y Notariales. 

Previo  a  la  adjudicación,  la  empresa  deberá  firmar  un  juego  impresos  de  las  Cláusulas  y 
 

Condiciones particulares y anexos. 
 
 

c)     Notificación y Contrato 
 

La notificación de la Resolución de Adjudicación se realizará fehacientemente al proveedor en su 

domicilio. 

Anteriormente a la firma del Contrato se le solicitará a la Empresa Adjudicataria la presentación de 

la Garantía de Contrato. 

Luego de la Notificación, se suscribirá el Contrato dentro de los cinco (5) días hábiles administrati-

vos de efectuada dicha notificación. 

 

6. EJECUCIÓN  DE  LOS  TRABAJOS:  La  ejecución  de  los  trabajos  deberá  ajustarse estric-

tamente a lo estipulado en estas Cláusulas y Condiciones Particulares, Memoria descriptiva, docu-

mentos Anexos y las especificaciones que el oferente hubiere presentado en la propuesta y pasaren 

a integrar la documentación del Contrato. 
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El  Instituto  Provincial  de  Vivienda  y  Hábitat  nombrará  a  personal  técnico  con  el  objeto  

de supervisar los trabajos a ejecutar. 

A los efectos de la conducción de los trabajos y de la responsabilidad técnica, el contratista 

deberá hallarse permanentemente representado por un técnico y/o profesional universitario, 

que deberá estar inscripto en el registro de profesionales del colegio correspondiente, presentan-

do ante el IPV y H, fotocopia de DNI y matrícula habilitante. 

 

7. SEGURO   Y  DOCUMENTACIÓN   LABORAL:   La   Empresa  Adjudicataria   deberá 

presentar previo a la suscripción del contrato nómina de empleados que ejecutarán el mismo; 

constancia de inscripción en AFIP de registración de empleados, constancia de cobertura de 

Riego de trabajo del personal y Seguro de Vida Obligatorio. 
 

 
 

8. CONDICIONES DE PAGO: Se otorgará, previa solicitud de la Contratista el desembolso 

equivalente al 50 % del monto contractual dentro de los quince (15) días de su firma. 

Para su liquidación la Empresa deberá previamente pre-

sentar: 
 
 Pagaré sin protesto a favor del INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA y  HABITAT.,  en 

concepto de garantía de devolución de primer desembolso. 

Factura  correspondiente  y  resto  de  la  documentación  relativa  al  pago,  en  el  Área Econó-

mico Financiera del Instituto Provincial de Vivienda, Ushuaia. 
 
 

9. GARANTÍA  DE  OFERTA:  por  una  suma  no  inferior  al  uno  por  ciento  (1  %)  del 

Presupuesto Oficial; la garantía podrá constituirse por alguna de los siguientes  medios: 
 
 

a.   En efectivo, mediante depósito en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, 

en la cuenta del IPV Nº 1-710-121/1. M.- 

b.   Con seguro de caución, de acuerdo a pólizas aprobadas por la Superintendencia 

de Seguros de la Nación, según reglamentación vigente.- 
 

 
 

10. GARANTÍA  DE  CONTRATO:  El  adjudicatario  deberá  constituir  una  Garantía  de 

Ejecución de Contrato por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del mismo, 

mediante Pagaré sin protesto a favor del INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA y HABI-

TAT sin fecha de vencimiento. 

 

11. GARANTIA DE DEVOLUCIÓN DE PRIMER DESEMBOLSO: El adjudicatario deberá 

constituir en concepto de primer desembolso por un valor equivalente al cincuenta porciento  

(50%) del monto del contrato, mediante Pagaré sin protesto a favor del INSTITUTO PROVIN-

CIAL DE VIVIENDA y HABITAT sin fecha de vencimiento.- 

 
 

12. FONDO DE REPARO: El  Fondo  de  Reparos  a  constituir  se  integrará  mediante  la re-

tención  del  cinco  por  ciento  (5%)  de  cada  desembolso.  Dicho  fondo  de  reparos  podrá  ser 

sustituido por Pólizas de Seguro de Caución o pagaré sin protesto. En caso de que el Contratista 
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no sustituya los fondo de reparo por póliza o pagaré sin protesto, deberá tenerse en cuanta que el 

I.P.V. y H. reintegrará los fondos de reparo constituidos en efectivo, sin ningún tipo de actualiza-

ciones o intereses. 

La liquidación final se confeccionará dentro de los treinta (30) días de recibida definitivamente la 

obra. 

Una vez notificada la resolución respectiva, los fondos de reparo (o las pólizas o pagaré que los 

sustituyeron) serán reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del 

Contratista, dentro de los quince (15) días contados a partir de la fecha de confección de dicha li-

quidación, 

Para que el registro se haga efectivo, el Contratista Deberá solicitarlo mediante Nota ingresada en 

Mesa de Entrada del I.P.V. dentro de los cinco (5) días posteriores a la fecha de la Liquidación 

Final. 

 

13. RECEPCION DE LA OBRA; 
 

 
 

13.1 Recepción provisoria. Plazo de garantía 
 

 
 

La recepción provisoria de las obras se realizará el día que el Contratista finalice los trabajos con-

tratados. 

A los efectos de la recepción se firmará un acta donde conste la fecha de terminación de los tra-

bajos, debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos. 

A partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria comenzará a regir el plazo de garantía de la 

obra, que será de noventa (90) días de corridos. Dicho plazo deberá incluir necesariamente un pe-

riodo invernal, caso contrario se extenderá de modo que cumpla tal condición. 

En dicho lapso el Contratista será responsable de la conservación de las obras y de las reparacio-

nes que se requieren en dicha acta, como así también por los defectos o desperfectos provenientes 

de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos. 

 
13.2 Recepción  definitiva 

 

 

La recepción definitiva de las obras se efectuará una vez vencido el plazo de garantía, siempre 

que el Contratista hubiere subsanado las deficiencias que se hubieren indicado en el acta de re-

cepción   provisoria,   las   que   pudieren   aparecer   durante   el   período   de   garantía   y cum-

plimentado la totalidad de las obligaciones que debiere cumplir de acuerdo a contrato. 

La recepción final de los trabajos no trabará el derecho del Comitente de exigir resarcimiento de 

los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en 

las cuales se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco 

libera al Contratista de las responsabilidades que determina el Código Civil. 

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantía, la Inspección podrá fijar 

un plazo adicional de garantía para la parte de obra reparada, el que no podrá ser superior al fija-

do para toda la obra en el presente Pliego. 
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Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se 

efectuarán también parcialmente y en forma correlativa. 

 

14. CANCELACIÓN FINAL: 
 

Se efectivizará el pago del restante cincuenta por ciento (50%) del Contrato, dentro de los cua-

renta y cinco (45) días  de finalizada la obra. 

La Empresa presentará la factura correspondiente y resto de la documentación relativa al pago, 

en el Área Contable del Instituto Provincial de Vivienda, Ushuaia. 

 

 

15. EXIGENCIAS DE PAGO 
 

Es condición imprescindible para la liquidación y el cobro de los desembolsos que la empresa 

presente, con una anticipación no menor a diez (10) días posteriores a la medición: 

1) Factura que cumpla con los requisitos exigidos por la AFIP vigentes al momento de su presen-

tación. 

2) Certificado de Cumplimiento Fiscal del Impuesto  a los Ingresos Brutos, extendida por la 

Agencia de Recaudación Fueguina. Los Contratistas comprendidos en el convenio multilateral 

deberán presentar certificado de acreditación de tal circunstancia otorgado por la AREF de la 

provincia de Tierra del Fuego. La no presentación del certificado de cumplimiento fiscal dará lu-

gar al I.P.V. y H. a retener el doble de la alícuota que corresponda,   conforme lo dispuesto en el 

artículo 27 de la Ley Provincial Nº 440 y modificatorias. 

3) Formulario 931 con nómina y constancia de pago, Aportes y Contribuciones a la Obra Social 

y Seguridad Social, prima A.R.T. y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (S.C.V.O.) del perso-

nal afectado a la obra, correspondiente al mes inmediato anterior al mes que se certifica, que 

cumpla con los requisitos exigidos por la AFIP, vigentes al momento de su presentación. 

4)   Contrato de afiliación de Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.) y póliza de 

Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (S.V.C.O.) vigentes. 

5) Los puntos 3) y 4) comprenderán en su caso, al personal correspondiente a las subcontratacio-

nes que, con autorización del Comitente, la empresa haya realizado. 

La no presentación en los términos y plazos fijados dará lugar al I.P.V. y H. a postergar el ven-

cimiento tantos días como demora se produzca en la presentación. 

En caso de mora en el pago de los desembolsos imputable al I.P.V. y H. la Contratista tendrá de-

recho a reclamar intereses según tasa fijada por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para 

descuento de certificados de obra. 

El I.P.V. y H. efectuará una retención en los pagos de los desembolsos de las obras contratadas, 

variable con el tipo de obra, correspondiente al Sistema Único de Seguridad Social, dicha reten-

ción podrá considerarse como pago a cuenta de sus declaraciones juradas mensuales del SUSS, 

según Resolución General DGI 4.052/95. 

En caso de disconformidad de la Contratista con la medición o correspondiente certificación rea-

lizada, sin perjuicio de la interposición por el mismo del reclamo pertinente, el I.P.V. y H. exten-
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derá igualmente un certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspección, hacién-

dose en certificados siguientes, si correspondiere, el ajuste pertinente. 

La disconformidad de la Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificación, deberá ser 

formulada dentro de los cinco (5) días de su notificación. Dicho reclamo no obstaculizará el 

trámite de pago de la citada certificación, sin perjuicio de la resolución que recayere al respecto. 

No podrán incluirse en la programación de inversiones, desembolsos en concepto de acopio, de-

biendo ajustarse la certificación y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este Pliego. 

El Certificado de Liquidación Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su  

emisión  no  podrá  la  Empresa  Contratista  reclamar  monto  alguno  cualquiera  sea  su concep-

to, salvo el que eventualmente arrojara la liquidación final a favor de ésta. 

La liquidación final se confeccionará dentro de los treinta (30) días de recibida definitivamente la 

obra. 

 

16. LIMPIEZA DE OBRA: La contratista será responsable de mantener el sector de trabajo y 

sectores aledaños al mismo en adecuadas condiciones de limpieza, durante la construcción y has-

ta la recepción provisoria. 

 

17. SANCIONES: En el caso de que la Empresa Adjudicataria no cumpla con el servicio, se res-

cindirá el presente contrato de pleno derecho, procediéndose a la ejecución de la garantía de Con-

trato. 

En caso de deficiencia en la ejecución de los trabajos, se podrá aplicar una multa a la contratista 

que será equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Contrato. 
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USHUAIA, miércoles 5 de enero de 2022.- 

 RES-IPVyH-30-2022- 

 

CONTRATACION DIRECTA 
 
 

 
OBRA: “CONEXIÓN DOMICILIARIA DE GAS NATURAL E INS-

TALACIÓN DE ARTEFACTOS – PARCELA 10 a MZO 367 – SEC-

CION K – RÍO GRANDE” 
 
 
 

 
DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA JURISDICCIÓN 

 
 

Por la presente, la/s empresa/s………………….…….................. deja/n expresa constancia de que 

para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la CONTRATACION DIRECTA para la 

ejecución de la Obra: “CONEXIÓN DOMICILIARIA DE GAS NATURAL E INSTALACIÓN 

DE ARTEFACTOS – PARCELA 10a MZO. 367- SECCION K – RÍO GRANDE”, se  somete/n  

a  la  jurisdicción  de  los  tribunales  de  la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur, competentes en razón de la materia, renunciando expresamente a cualquier otra juris-

dicción que pudiere corresponder. 

 
 

Para todos los efectos de notificaciones y/o comunicaciones administrativas y/o judiciales, consti-

tuimos domicilio en calle................................. Nº….…..de la ciudad de........................., Provincia de 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a los........ Días del mes de.............……de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma y sello aclaratorio
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USHUAIA, miércoles 5 de enero de 2022.- 

 RES-IPVyH-30-2022- 

 
 

ANEXO II 
 
 

CONTRATACIÓN DIRECTA 
 

 

OBRA: “CONEXIÓN DOMICILIARIA DE GAS NATURAL E INSTA-

LACIÓN DE ARTEFACTOS – PARCELA 10 a MZO 367 – SECCION K – 

RÍO GRANDE” 
 
 
 
 

CERTIFICADO DE VISITA A OBRA 
 
 
 
 

Por la presente se certifica que la Empresa ............................................... ha 

visitado en el día de la fecha el lugar de emplazamiento de la obra, verificando las redes de infraes-

tructura existentes en la zona, los trabajos a ejecutar, la topografía del terreno, accesos y todo ele-

mento a tener en cuenta para la correcta interpretación y cotización de la obra.- 

 
A los efectos de su presentación en la Contratación Directa, se extiende 

el presente en la ciudad de Río Grande, a los........días del mes de..........………......……….de 

2.021.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

por el IPV y H.                                                          por la Empresa 
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USHUAIA, miércoles 5 de enero de 2022.- 

 RES-IPVyH-30-2022- 

 

ANEXO III 
 

CONTRATACIÓN DIRECTA 
 

 

OBRA: “CONEXIÓN DOMICILIARIA DE GAS NATURAL E INSTALACIÓN 

DE ARTEFACTOS – PARCELA 10 a MZO 367 – SECCION K – RÍO GRAN-

DE” 
 

 

PLANILLAS DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mes Base:  

Nº RUBROS Un. Cant. Precio Unit. Subtotal TOTAL

43

1 TAREAS PRELIMINARES

1.1 Limpieza periodica de obra gl

1.2 Limpieza final de obra gl

1.3 Documentacion de proyecto, previo al inicio de obra gl

1.4 Documentacion conforme a obra y certificado final gl

2 INSTALACION PARA GAS

2.1 Cañerias y accesorios gl

2.2 Conexión a red gl

3 ARTEFACTOS

3.1
Accesorios y materiales para colocacion de artefactos de 

gas
gl

3.2 Cocina Un.

3.3 Calefactor 5000 kcal/h T.Bal Un.

3.4 Calefactor 2500 kcal/h T.Bal Un.

3.5 Calefactor 2500 kcal/h T.Nat Un.

3.6 Calefón (Mantenimiento) Un.

4 VARIOS

4.1 Terminacion detalles de obra,pintura y demolición gl

OBRA: "CONEXIÓN DOMICILIARIA DE GAS NATURAL E INSTALACION DE ARTEFACTOS - Parcela 10 a; Macizo 367; Seccion K - Rio Grande"

PRESUPUESTO
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Componentes del precio Unidad Precio Unitario Precio Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Designación Unidad Cantidad Básico Pecio Unitario Precio Total

35 Oficial Especializado

36 Oficial

37 Medio Oficial

38 Ayudante

39 Subcontrato

COSTO 

DIRECTO Total D: A+B+C

FLETE
0,00 % Sobre el Total B

GASTOS 

GENERALES 0,00 % Sobre el Total E

COSTO 

FINANCIERO 0,00 % Sobre el Total F

UTILIDAD
0,00 % Sobre el Total G

IMPUESTOS
0,00 % Sobre el Total H

$ 0,00

Total    F

Total    G

Total    H

TOTAL OFERTA

Cargas Soc. y 

Asistencia

MANO DE 

OBRA

C: Total Mano/Obra

Total    E

Cantidad

EQUIPOS

MATERIALES

USHUAIA, miércoles 5 de enero de 2022.- 

 RES-IPVyH-30-2022- 
 

ANÁLISIS DE PRECIOS 
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USHUAIA, miércoles 5 de enero de 2022.- 

 RES-IPVyH-30-2022- 
 
 

PLIEGO   DE E S P E C I F I C A C I O N E S    

TÉCNICAS 
 
 
 

Obra: "CONEXIÓN DOMICILIARIA DE GAS NATURAL E INSTALACION DE 

ARTEFACTOS – PARCELA 10 a, MACIZO 367, SECCIÓN K – RIO 

GRANDE 
 
 
 

 

ÍNDICEGENERAL 
 

• INDICE GENERAL 

• GENERALIDADES Y MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS 
 

RUBROS 
 

 

1-TRABAJOS PRELIMINARES 

2- INSTALACIÓN PARA GAS. 

3- ARTEFACTOS. 

4-VARIOS 
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USHUAIA, miércoles 5 de enero de 2022.- 

 RES-IPVyH-30-2022- 
 

GENERALIDADES 
 
 

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas, contiene la memoria descriptiva, especi-

ficaciones técnicas, y normas a cumplimentar en las obras a ejecutar en la presente obra. 

El proyecto definitivo a ejecutar y proveer por el contratista, no podrá modificar ni 

alterar el anteproyecto oficial. Por lo tanto, sólo lo ajustará en sus detalles ejecutivos a los efec-

tos de su construcción, debiendo cumplir estrictamente con las reglamentaciones de éste pliego. 

Respecto a las Normas, Reglamentos, Códigos y Ordenanzas  jurisdiccionales, el I.P.V. y 

H.,  conjuntamente  con         el    Municipio  local    determinarán  sus    alcances,  limitaciones  y 

excepciones cuando aquellas generen diferencias con el presente pliego, y las fijará cuando no 

existan. 

Rigen las normativas del Entes prestatario del servicio para la instalacion, reglamentos 

CIRSOC e INPRES-CIRSOC, los reglamentos y normas de la SVCA en tanto sean mencionadas ex-

presamente, especificaciones, Anteproyecto Oficial y el presente Pliego. 

Obligatoriamente,  y sin excepción,  se deberá presentar a la Inspección de Obra,  previo 

al inicio de los trabajos en los distintos rubros, muestras y /o folletería de los distintos materiales y/o 

componentes a utilizar, para su aprobación previa.- 

No se autorizará la ejecución de rubro alguno, sin contar con los planos “visados” 

por el Ente correspondientes, plano que necesariamente deberán ser presentados previamente 

a la Inspección (conjuntamente con los cálculos pertinentes) para su visación previa.
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS 
 
 

 
El objeto de la presente Licitación es la ejecución de “CONEXIÓN DOMICI-

LIARIA DE GAS NATURAL E INSTALACION DE ARTEFACTOS – PARCELA 

10 a, MACIZO 367, SECCIÓN K – RIO GRANDE”. 
La obra se ejecutará en la Parcela 10 a Macizo 367 de la Sección K, de la Ciudad 

de Río Grande. 
 

 
 
 
 

Se deberá ejecutar una instalación para gas natural, como así también la provisión 

y colocación de todos los artefactos y materiales necesarios para completar la citada instala-

ción, los que se indican en forma general en el plano de anteproyecto y en pliegos, conexión 

a la red de distribución, y todo otro trabajo y/o equipamiento necesario para   posibilitar el 

correcto funcionamiento de esta instalación. 

La instalación se efectuará de acuerdo a las reglas del arte, conforme a reglamen-

taciones vigentes, supervisada por técnico matriculado ante el Ente correspondiente. 

Las instalaciones se entregarán en perfecto estado de funcionamiento y con final 

de obras expedido por el Ente correspondiente. 

Se deberan proveer e instalar artefactos de gas, cocina de cuatro ornalla, cuatro (4) 

calefactor TB/TBU según corresponda. 

Se berera realizer manteniemiento al calefon existente.-  

Todos artefactos a proveer, serán de primera calidad y al instalarse, observarán un 

perfecto estado de terminación y funcionamiento. El Contratista deberá presentar a la Ins-

pección de Obra, folletos o muestras de los artefactos propuestos a fin de solicitar la aproba-

ción de los mismos, sin cuyo requisito podrá ordenarse el retiro de los materiales que no sean 

de primera calidad, corriendo los gastos a cargo del Contratista. 

 

DOCUMENTACION: 

Las obras se ejecutarán en un   todo de acuerdo al anteproyecto oficial   que forma 

parte del presente pliego, tanto en referencia a su diseño como el sistema constructivo elegi-

do, debiendo la contratista ejecutar la documentación municipal definitiva (de obra nueva y 

conforme a obra) y toda la documentación ejecutiva que sea necesaria para el desarrollo de la 

obra. 

 
 

Nota 

El oferente, deberá tener en cuenta la coordinación de los trabajos exteriores, a los 

fines de prever las conexiones de los servicios, ejecución de vereda municipal, acceso peatonal 

de dicho sector, al igual que el acceso y egreso del predio de su obra/ obrador, tratando de no 

generar disturbios en el avance de las obras. 
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TAREAS PRELIMINARES 
 

 

Este rubro comprende todas las demoliciones que sean necesarias realizer para la coloca-
ción de la cañeria para el suministro del servicio de gas natural, pago de derechos varios, el oferente 
deberá incluir en su oferta en el presente ítem aquellas provisiones u obras que no estén incluidas, por 
alguna razón en el presente Pliego. 

 

 
 

1.1 – Varios 

 

1.1.1- Limpieza periódica de Obra 

 

Deberá contemplar, la limpieza periódica y final de obra, como así también la vigilancia con-

tinua y permanente de la misma hasta su recepción definitiva, la que a juicio de la Inspección de 

Obra podrá ser desafectada durante el período de garantía. El traslado de materiales, equipos, es-

combros, etc., durante el transcurso de la obra se hará con sumo cuidado a los efectos de no producir 

daños y mantener las áreas de trabajo en perfectas condiciones de limpieza en todo momento. Para el 

desarrollo de los trabajos, los oferentes deberán proveer la construcción de andamios especiales, 

balancines, defensas  y/o pantallas que garanticen el máximo de seguridad tanto para el personal a 

su cargo, como para los qur habitan el edificio, peatones y para la vía pública, de acuerdo a las exi-

gencias de la Inspección, normas y ordenanzas  municipales  vigentes.  Durante  la  ejecución  de  los  

trabajos,  la  obra  será  mantenida interior y exteriormente limpia, libre de tierra, escombros, virutas, 

yeso y demás desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por el trabajo corriente. Los residuos 

producidos por la limpieza y/o trabajos, tanto iniciales como durante la obra, serán retirados del ejido 

de la obra por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista. 
 

 

1.1.2- Limpieza final 

 

Estará a cargo de la Contratista y será realizada por personal especializado. Esta comprende 

la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su inmediato uso. 

Asimismo, deberá desmontar las instalaciones provisorias construidas. 

Al final de los trabajos la Contratista entregará la obra totalmente limpia en condiciones de 

habilitación sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo 

elemento estructural, que haya quedado sucio y requiera lavado y cualquier otra instalación. 
 

 

1.2 – Documentación 
 

 

1.2.1- Documentación de Proyecto, previo al inicio de obra. 

 

Dentro de los plazos fijados por la Inspección de Obra, deberá presentar como mínimo la si-

guiente  documentación,  además  de  la  documentación  ejecutiva  necesaria,  a  los  efectos  de po-

sibilitar el inicio de los trabajos. 

e) PLANOS DE PROYECTO EJECUTIVO Y DE REPLANTEO GENERALES Y  DE  

DETALLE.  
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1.2.2- Documentación Conforme a Obra y Certificado Final. 

 

Previo a la Recepción Provisoria de las obras, la contratista deberá presentar la siguiente 

documentación: 

b)    Plano conforme a obra de Instalación gas. 

d)    CERTIFICADO de GARANTÍA, y manual de funcionamiento de los artefactos, si 

correspondiera, como así tambien presentación de CERTIFICADO FINAL DE  CAMUZZI 

GAS DEL SUR
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INSTALACIÓN DE GAS 
 

 

Generalidades. 

Se deberá ejecutar una instalación para gas natural, como así también la provisión y colo-

cación de todos los artefactos y materiales necesarios para completar la citada instalación, los que 

se indican en forma general en el plano de anteproyecto y en pliegos, conexión a la red de distribu-

ción,   y   todo   otro   trabajo   y/o   equipamiento   necesario   para   posibilitar   el   correcto funcio-

namiento de esta instalación. 

La instalación se efectuará de acuerdo a las reglas del arte, conforme a reglamentaciones 

vigentes, supervisada por técnico matriculado ante el Ente correspondiente. 

Las instalaciones se entregarán en perfecto estado de funcionamiento y con final de obras 
expedido por el Ente correspondiente. 

 

 

Proyectos, Planos y Trámites 

 

El Contratista ejecutará el proyecto y confeccionará los planos para ser presentados a la 

aprobación del Ente correspondiente y deberá abonar a tal fin los derechos de aprobación, habilita-

ción, tasas por conexión, habilitación "IN-SITU" de artefactos, de sellado, etc. 

Además, presentará cálculo completo de las instalaciones y/o los necesarios folletos, des-

cripciones, catálogos, manuales de mantenimiento, etc., que se requieran. 

Al finalizar los trabajos entregara a la I.O. una copia original transparente del plano 

"Conforme a Obra" con la debida aprobación del Ente correspondiente. 
 

 

Muestra e Inspecciones 

 

Antes de comenzar los trabajos, los materiales a utilizar, como ser: cañerías, accesorios, 

llaves de paso, los mismos deberán ser sometidos a la aprobación del Ente correspondiente. Sin 

contar con la aprobación de estas pruebas, no se podrán colocar los materiales en obra, el Contratista 

además deberá solicitar inspección ante el Ente prestatario del servicio, en las siguientes oportunida-

des: 

1) Cuando la instalación esté en condiciones de realizar las pruebas de hermeticidad. 

2) Cuando la instalación esté terminada y en condiciones de realizar la prueba de funcio-

namiento 

 
 

Pruebas 
 

 
 

Se efectuarán las siguientes pruebas: 

 

Hermeticidad y Obstrucción: Serán las que determinan las normas y especificaciones del
Ente prestatario del servicio. 
 

Funcionamiento: Una vez que el servicio cuente con el suministro de gas, se efectuará una 

prueba de funcionamiento en la que se verificará la calidad de la llama y el consumo de combustible. 

Una vez finalizada la instalación y antes de la recepción provisoria, se deberán presentar 
certificado expedido por el Ente correspondiente, de conformidad de los trabajos. 

Al presentar el formulario 3.5 de inspección final, se deberá agregar al mismo la matrícula 
de los reguladores y llaves esféricas. 
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En el exterior se ejecutará el gabinete para medidor y la conexión a red. El gabinete de 

gas, deberá ejecutarse como mínimo a 0.20 m. del eje divisorio.
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2.1 - Cañerías y accesorios 

 

Todas las cañerías a utilizar para la instalación externa serán de hierro negro con epoxi, re-

cubierto con cinta embreada tipo polyguard cuando así lo requiera, de diámetro standard, y los acce-

sorios serán del mismo material. 

Todo el tendido de cañerías se hará con piezas roscadas no admitiéndose curvaturas en 

frío o en caliente. 

La cañería para el servicio integral a utilizar será la que determine el Ente prestador del   
servicio. 

 

 

Las  llaves  de  paso  serán  aprobadas  por  el  Ente  correspondiente,  tendrán  manijas
cromadas, y las campanas serán del tipo de asiento cónico con prensa estopa y rosca de ajuste. 

El Contratista al presentar en Camuzzi – Gas del Sur, el formulario 3, 4 A deberá agregar 

al mismo, la marca y la matrícula de las llaves de paso para cada artefacto y presentar una (1) copia 

de dicho formulario según Cláusulas Especiales. 
 

 

2.2 - Conexión a red 

 

Las conexiones a red de gas y la instalación de medidores se ejecutaran con materiales 

según exigencias reglamentarias de Camuzzi Gas del Sur.  La Contratista deberá prever en su oferta 

el pago de todos los derechos que correspondan abonar a fin de realizar estos trabajos en tiempo y 

forma.
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ARTEFACTOS 

 

Generalidades 

 

 

P E T 

R U B R O  0 3

Todos serán de primera calidad y al instalarse, observarán perfecto estado de terminación 

y funcionamiento. El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, folletos o muestras de 

los artefactos propuestos a fin de solicitar la aprobación de los mismos, sin cuyo requisito 

podrá ordenarse el retiro de los materiales que no sean de primera calidad, corriendo los gastos a car-

go del Contratista. 

Se presentara especial atención de dejar colocado, en el interior de los tabiques, los co-

rrespondientes refuerzos a fin de asegurar una correcta y segura colocación de los artefactos; la Con-

tratista, previa a su colocación, presentara propuesta del material a instalar para la aprobación de la 

Inspección de Obra. 
 

Se proveerán e instalarán los siguientes artefactos: 
 

 

3.1 - Artefactos de gas 

 

Los artefactos a colocar deberán ser aptos para quemar gas natural, aprobados por el Ente co-
rrespondiente, en cantidad y ubicación que el plano de anteproyecto indique. 

Para  la  aprobación  de  los  artefactos  propuestos  por  la  Contratista,  se  tomará  como  referencia 

el  comportamiento  y  prestación  de  artefactos  similares,  en  funcionamiento  durante  un  período 

mínimo de cinco (5) años, en obras de viviendas ejecutadas por el Instituto en la Provincia. Además, 

deberán contar con servicio técnico, repuestos y venta del producto, en comercios establecidos y 

con trayectoria reconocida, en la localidad donde se ejecuta la obra. 

Cuando de la marca reconocida se provea un artefacto de un nuevo modelo, deberá rea-

lizarse  una  prueba  de  funcionamiento  en  obra,  por  un  período  de  sesenta  días  como 

mínimo. 

No se autorizará la provisión ni la colocación de artefactos de gas, que previamente no 
hayan sido “aprobados” por escrito por la Inspección de obra. 

 

 

3.2.1 Cocina 

Cocina con cuatro quemadores de aluminio forjado, horno visor con cristal panorámico tem-

plado, parrilla y puerta frente desmontable con cierre hermético, rejilla desmontable sectorizada anti-

vuelco,  perillas  retráctiles  y  sistema  auto  limpiante,  deberán  responder  a  algunas  de  las si-

guientes marcas comerciales, Emege (modelo OGGI), Orbis, Volcán. 
 

 

3.2.2  y 3.2.3 Calefactores 

Calefactores a gas natural TB de 5500 Kcal/hs como mínimo en estar – comedor y de 2.500 
Kcal/hs como mínimo para cada uno de los l o c a l e , debiendo responder a algunas de las 
siguientes marcas comerciales, Orbis, Emegé, Volcán, o CTZ-. 

Los  calefactores, cañerías, accesorios, etc., deberán cumplir los parámetros de calidad  y 
fabricación que se estipulan en las normas y reglamentaciones de aplicación vigentes para cada caso. 
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La cantidad de elementos calefactores, su ubicación y su capacidad calórica, se determinara 

sobre la base del balance térmico a presentar. 

A tal fin se considerara en todos los casos como parámetros de diseño: 

Temperatura exterior                         - 8 °C 

Temperatura interior                         20 ºC 

 

Documentación a presenter 

 

Todos los trabajos se iniciaran una vez aprobada la documentación por la I.O La misma contara 

como mínimo de: 

 

•    Cálculo de la resistencia térmica de muros, techos y pisos 

•    Verificación de riesgo de condensación en muros, pisos y techos 

•    Cálculo de Balance Térmico 

•    Planos de la instalación 

 

 

3.2.4 Calefón 

Calefón a gas natural, tiro natural de 14 lts., se le deberá realizar mantenimiento del artefacto 

como así también se sebera realizar toda tarea que sea necesaria para garantizar el buen funcionamiento 

del artefacto. 
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VARIOS 
 

 
 

Generalidades 
 

El oferente deberá incluir en su oferta en el presente rubro, aquellas provisiones u obras 

que no estén incluidas, por alguna razón en el presente Pliego. 

En el presente rubro también deberá contemplar, demoliciones, la limpieza periódica y final de 

obra, como así también la vigilancia continua y permanente de la misma hasta su recepción definitiva, 

la que a juicio de la Inspección de Obra podrá ser desafectada durante el período de garantía.- 
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