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ANEXO I - RESOL. IPVYH N° 175-22

CONTRATACION DIRECTA
“VENTANILLA MESA DE ENTRADAS ADMINISTRACION - HALL ACCESO IPVyH”
CLAUSULAS Y CONDICIONES PARTICULARES

1. SISTEMA DE CONTRATACION: Contratacién Directa (Ley Nacional de Obras
Pablicas N° 13.064 Art. 9) Inc. a).

UBICACION DE LA OBRA:

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT, ubicado en calle Francisco
Gonzalez N° 651 de la Ciudad de Ushuaia.

2. PRESUPUESTO:
PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 94/100
($127.690,94).

El Presupuesto Oficial fue elaborado considerando la escala salarial aplicable a los
operarios de la construccién, conforme lo contemplado en el Acuerdo de fecha 09 de
abril de 2.021, celebrado a nivel nacional entre la U.O.CR.A. y las Camaras
Empresarias, homologado por RESOL -2021-430-APN-ST MT de fecha 21 de abril de
2.021.

A los fines de la Redeterminacién de Precios, se adoptarda como mes base el mes de
apertura de las ofertas.

3. PLAZO DE OBRA: Quince (15) dias.

En caso de discrepancia en la documentacion licitatoria primara lo dispuesto en ella segun el
siguiente orden:

Clausulas y Condiciones Particulares y sus Circulares
Memoria Descriptiva

Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Circulares

e Documentacién Gréfica

Los oferentes, deberdn presentarse en lugar, fecha y hora indicados en la Carétula de la

Contratacion Directa, con lo siguiente:

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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4. DOCUMENTACION A PRESENTAR:

En un tnico sobre cerrado con la inscripcién mecanografica

CONTRATACION DIRECTA Obra:
“VENTANILLA MESA DE ENTRADAS ADMINISTRACION - HALL
ACCESO IPVyH"”

a) GARANTIA DE OFERTA: No podré ser inferior al UNO por ciento (1%) del

Presupuesto Oficial, y serd obligacion de la empresa oferente, mantenerla por el
término de treinta (30) dias desde la presentacién de la misma, mediante PAGARE
SIN PROTESTO. Sera devuelta de oficio, a los oferentes que no resulten
adjudicados, una vez decidida la contratacion.

b) CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA emitido por el comitente (ANEXO I)

c) NOTA DE INVITACION: ORIGINAL

d) DECLARACION DE ACEPTACION DE LA JURISDICCION de los Tribunales
Contenciosos - Administrativos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e
Islas de Atlantico Sur. (Anexo II)

e) DATOS EMPRESARIALES - OBLIGACIONES PREVISIONALES: El oferente
debera presentar documentacién, debidamente certificada por Escribano Publico
Nacional o en su defecto por autoridad administrativa que emita cada documento o
autoridad administrativa del I.P.V. y H., relacionada con la constitucién, titular/es
de la empresa oferente y acreditacion del representante que firmara la oferta y
demas documentaciones a presentar en la licitacion.

Tratdandose de Empresas Unipersonales deberdn presentar copia de D.N.L

Declaracién Jurada conforme al ANEXO III

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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e.l) Constancia, en Copia certificada, de Inscripciéon en el impuesto de
Ingresos Brutos (AREF) y AFIP, en la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas de Atlantico Sur. Fotocopia de DNI y matricula habilitante.
e.2) Constancia de Inscripcién en el Registro Pablico de Comercio u érgano
similar, para el registro de las actividades.

e.3) Acreditar Inscripciéon en el Registro de Proveedores de la Provincia
Tierra del Fuego, Antartida e Islas de Atlantico Sur.

f) FORMULARIO DE PROPUESTA (segin ANEXO 1V)

g) PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO de los items componentes de la obra,
respetando el itemizado que se indica en el formulario respectivo. Se presentara el
archivo correspondiente en CD acompafiando a la oferta. (ANEXO V).

h) PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO COSTO (ANEXO VI)

i) ANALISIS DE PRECIOS de todos los items componentes de la obra, segtin modelo
integrante del presente pliego (ANEXO VII)

j) DECLARACION JURADA DE MOL (ANEXO VIII)

k) PLAN DE TRABAJO

1) DECLARACION JURADA deberé presentar la declaracién jurada, en prueba de que
son de su conocimiento todas y cada una de las clausulas del Pliego Licitatorio.
(ANEXO IX)

m) Preevaluacién Protocolos presentados en el marco de la Resolucion M.S. N°
738/20 - Pandemia COVID -19: El oferente debera presentar el PROTOCOLO DE
PREVENCION DEL COVID -19 EN OBRAS DE CONSTRUCCION y/o PLAN DE
CONTINGENCIA correspondiente y este debe ser aprobado por el C.O.E.

(ANEXO X).

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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n) LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS firmadas en todas sus hojas por la Empresa
Contratista, en prueba de que son de su pleno conocimiento todas y cada una de
sus clausulas, lo que implicara ademads, su conformidad y aceptacion a las mismas.

SI AL MOMENTO DE LA APERTURA DEL SOBRE, SE VERIFICARA QUE
SE OMITIO LA PRESENTACION DE LOS REQUISITOS QUE SE DETALLAN A
CONTINUACION, SE RECHAZARA LA PRESENTACION, DEJANDO
CONSTANCIA EN EL ACTA DE APERTURA DE SOBRES:

a) Garantia de Oferta

d) Declaracion de aceptacion de la jurisdiccion (Anexo II)

e) Datos empresariales - Obligaciones Previsionales: e.1 a e.3) inclusive (Anexo III)
f) Modelo de Propuesta (Anexo 1V)

g) Planilla de Computo y Presupuesto (Anexo V)

i) Analisis de Precios (Anexo VII)

j) Declaracion Jurada MOL (Anexo VIII)

1) Declaracion Jurada (Anexo IX)

EL SOBRE NO SERA DEVUELTO A LOS OFERENTES, SINO QUE PASARA
A FORMAR PARTE DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS:

a) Las propuestas seran analizadas por el personal del LP.V. y H., cuya funcién sera
establecer el cumplimiento de lo solicitado. Podrd requerir el completamiento de la
misma en un plazo perentorio de no més de (2) dias habiles. En caso de no cumplir con

la intimacién se procederd a rechazar la oferta.

b) Adjudicacién
Previo a la adjudicacién, la empresa debera firmar un juego impreso de las

Clausulas y Condiciones particulares y anexos.

c) Notificacion y Contrato

La notificacién de la Resoluciéon de Adjudicacion se realizard fehacientemente al
proveedor en su domicilio. La Adjudicaciéon se realizard dentro del plazo de
mantenimiento de oferta. Luego de la Notificacién, se suscribira el Contrato dentro de los

diez (10) dias habiles administrativos de efectuada la misma.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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5. EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

La ejecucion de los trabajos debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en las
Clausulas y Condiciones Particulares, Memoria descriptiva, documentos Anexos y las
especificaciones que el contrato hubiere presentado en la propuesta y pasaren a integrar

la documentacion del Contrato.

5.1.- El Instituto Provincial de Vivienda y Hébitat nombrard a personal técnico con

el objeto de supervisar los trabajos a ejecutar.

5.2.- A los efectos de la conduccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica,
el contratista deberd hallarse permanentemente representado por un técnico y/o
profesional universitario, que debera estar inscripto en el registro de profesionales del
colegio correspondiente, presentando ante el IPVyH, fotocopia de DNI y matricula

habilitante.

5.3.- El Contratista debera prever la vigilancia continua y permanente de la obra
hasta su recepcién provisoria, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes
componentes u otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de
prevencion de accidentes que puedan afectar a bienes o personas relacionadas con el
Comitente o de terceros.

Cuando se trate de trabajos en ejecucion en la via publica, el sefialamiento y las

medidas de seguridad seran las establecidas por la Normativa Municipal vigente.

5.4.- Los tributos, derechos y aranceles que deban abonarse con motivo de la
ejecucion de las obras, incluidos los que correspondan a su actividad como empresa
constructora que tengan relacién con las mismas. Los originados por la provision de agua
de construccién, gas y energia eléctrica de obra

El contratista no tendra derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o
aranceles si para obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del comitente en tal

sentido ante los organismos perceptores de los mismos.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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5.5.- La comunicacion entre el I.P.V. y H. y la Empresa contratista, serd a través de
Notas las cuales deberan tener el registro de Ingreso y egreso a través de la Mesa de
Entrada del LP.V. y H.

Las Notas que la Inspeccion imparta durante la ejecucion de las obras, serdn

cronolégicamente consignadas.

Las copias de las Notas deberdn ser firmadas por el Contratista o su representante
técnico dentro de los dos (2) dias de labrada; su negativa daré lugar a la aplicacién de la
multa prevista para el caso de incumplimiento, considerdndoselo ademdas como
notificado.

5.6.- Normas de Ejecuciéon

La ejecucion de las obras deberd ajustarse estrictamente a lo estipulado en los
pliegos licitatorios y documentos anexos y a las especificaciones que el contratista
hubiere presentado con su propuesta y pasaren a integrar la documentacién del contrato.
Bajo ningtin pretexto podra el Contratista apartarse de dichas normas en la ejecucién de
los trabajos salvo expresa autorizaciéon de la Inspeccién impartida por escrito.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea
por su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los
hubiese ejecutado con materiales especificados, sin derecho a reclamo alguno por los

mismos.

5.7.- Documentacién a mantener en obra.

El contratista mantendrd en la obra una copia ordenada y actualizada de la
totalidad de los documentos contractuales, a fines de facilitar el debido contralor e
inspeccion de los trabajos, y sera responsable de su conservacién en buen estado hasta la

finalizacién de la obra.

5.8.- Vicios en los materiales, Trabajos y Obras.

El contratista se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que
éstos hayan sido revisados por la Inspecciéon y avisar con dos (2) dias de anticipacién
para que este control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra

ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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cerciorarse de la condicion de peligro. Si los defectos fueran comprobados, todos los
gastos originados por tal motivo estaran a cargo del contratista, sin perjuicio de las
sanciones que pudieren corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccién hara demoler o destapar lo que fuera necesario
para inspeccionar o medir debidamente y los gastos que esto origine seran por cuenta del

Contratista, exclusivamente.

5.9.- Responsabilidad hacia terceros
El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacién o acciéon de
terceros que pudiere establecerse:

a) Por razoén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la
obra y sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos
usados en la misma, por culpa, omisién o dolo de él o de sus empleados u
obreros.
b) Por interrupciéon del trénsito, de desagties naturales y por violacion a la
legislacién vigente.
Con relacion a otras Empresas que ejecuten simultdneamente obras en el sector el
contratista debera:
e Facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que
eventualmente el Comitente decida realizar directamente o por intermedio de
otros contratistas, ya sea dentro del predio de la obra o en sectores contiguos a la
misma, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule Ia
inspeccién de obra respecto al orden y coordinacion de los trabajos, incluyendo
el ingreso y egreso de materiales y equipos.
e Convenir con los otros contratistas y con intervencién decisiva de la
Inspeccién de Obra, en caso de desinteligencias respecto a la ubicaciéon de
materiales, equipos y enseres.
e Unir en forma apropiada su obra a la de las demads contratistas o a la que
realice directamente el comitente, ajustindose a las indicaciones que se le
imparta, como asi también a las reglamentaciones vigentes y a planos y
especificaciones del presente pliego.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.



2022 - 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas"

Va7
E ?
b1
s

Fhroviricee e Tieree el -:J‘T(u"yo-, Arteirtice
e Fslas ded Ahinicco Ser

Qtﬁe(’é{a’('{{ ./{t:yew[{}ar( INSTITUTO PRUWNC‘AL

DE VIVIENDA Y HABITAT

ANEXO I - RESOL. IPVYH N° 175-22

Cualquiera de los Contratistas que experimentare demoras o fuera entorpecido en su
trabajo por hechos u omisiones de otros Contratistas deberd dar inmediata cuenta a la

Inspeccién de Obra.

5.10.- Dafios a personas y propiedades

Durante la ejecucion de la obra el Contratista tomard, a su debido tiempo, todas las
disposiciones y precauciones para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que
dependan de €], a las del Comitente afectadas a la obra, a terceros y a las propiedades o
cosas del Estado o terceros, asi pudieran provenir esos dafios de maniobras del obrador,
de la accién de elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los dafios y

perjuicios que no obstante se produjeran, correrd por cuenta exclusiva del Contratista.

5.11.- Representante y personal técnico del Contratista.

A los efectos de la conduccién de los trabajos y de la responsabilidad técnica

consiguiente, el contratista deberd hallarse permanentemente representado en obra por
un profesional universitario Ingeniero Civil, Arquitecto y/o Técnico Maestro Mayor de
Obras, matriculado en el Consejo Profesional de Ingenierfa Civil, en el Colegio de
Arquitectos de la Provincia o en el Colegio de Técnicos de la Provincia, segin
corresponda, y que debera estar inscripto, ademas, en el Registro de Profesionales de la
Construccion.

El Comitente se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto
por el Contratista o de solicitar el cambio del mismo cuando, a su criterio, no retina los
requisitos minimos de acuerdo a la importancia de la obra o su accionar dificulte la
normal marcha de la obra.

El representante técnico formalmente designado por el contratista y aceptado por el
Comitente deberé notificarse de las érdenes de servicio y darles cumplimiento y estara
habilitado a emitir notas de pedido. La firma del representante técnico en toda
documentacion relacionada con la obra obligara al Contratista ante el comitente.

El personal técnico del Contratista asignado a la obra debera acreditar suficiente

idoneidad y experiencia.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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5.12.- Cumplimiento de obligaciones laborales

El contratista debera dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le
competen y mantendrd un permanente control para que también las cumplan sus
subcontratistas. Estara ademas obligado a llevar los libros y conservar en obra los
documentos o copia de los mismos que permita acreditar el cumplimiento de dichas
normas ante el comitente u otra autoridad competente tanto con relaciéon a su propio

personal como al de sus subcontratistas.

Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave
a los efectos de la rescision del contrato por culpa del contratista y facultard al comitente

para suspender la tramitacion y pago de los certificados de obra.

5.13.-Cumplimiento de las obligaciones previsionales

El Comitente podra verificar, ademéas del cumplimiento de los aportes previsionales
que el contratista debi6 acreditar en su presentacion a la licitacion, el cumplimiento del
pago de dichos aportes durante la ejecuciéon de la obra respecto de todo el personal
afectados a la misma, pudiendo retener el pago de certificaciones de obra si no se

acreditare dicho pago por el periodo inmediato anterior al de cada certificacion.

5.14.- Subcontratos

El contratista no podra subcontratar parte alguna de la obra sin previa y expresa
autorizacion del comitente en tal sentido.

Quedara a criterio del Comitente, la magnitud de la subcontrataciéon a admitir y
permitir nuevas subcontrataciones parciales posteriores en funcién al desempefio
demostrado por el subcontratista.

Es condiciéon minima imprescindible que el contratista presente, la siguiente

documentaciéon del subcontratista:

e Contrato social e inscripciéon en el Registro Pablico de Comercio de la Provincia
y/ o registro que corresponda.
e Contrato de subcontratacion.

oeN° de CUIT.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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e Inscripcién ante la Direccion de Rentas de la Provincia.

eInscripcion como empleador ante la Direccion Provincial de Relaciones del
Trabajo.

¢ Antecedentes laborales.

¢ Constancia de inscripcién en la A.F.I.P. donde conste el alta como empleador.

Es condicién suficiente para que el Comitente deje sin efecto la aprobacion del
subcontratista, que registre antecedentes laborales negativos ante la Direccién Provincial
de Relaciones del Trabajo.

Aunque se acepte la subcontratacién de trabajos, la responsabilidad ante el

Comitente por las obras que este ejecute es exclusiva del contratista.

5.15.-Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos a constituir se integrard mediante la retencién del cinco por
ciento (5%) de cada certificado, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho
fondo de reparos podra ser sustituido por Poélizas de Seguro de Caucion. En caso de que
el Contratista no sustituya los fondos de reparo por péliza, debera tenerse en cuenta que
el IPVyH reintegrara los fondos de reparo constituidos en efectivo, sin ningtn tipo de

actualizacién o intereses.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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- 6. MANO DE OBRA LOCAL

Rige lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 3.752/06, reglamentario del Art. 43 de
la Ley Provincial N° 278.

Los oferentes deberan presentar con su oferta una Declaracién Jurada de la cual surja
el porcentaje de personal con mas de Dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la
Provincia, anteriores a la fecha de apertura de sobres de la presente licitacion, que

afectara a la obra en caso de resultar adjudicataria.

Se entenderd que el porcentaje declarado contempla la totalidad del personal que

desempeniara tareas relacionadas con la obra.

El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL (Mano de Obra Local), se
utilizara para la determinacion, al solo efecto de establecer uno de los 6rdenes de mérito,

de un factor de correccién del precio de oferta, el cual resultaréd de la expresion:

FCLEY 278 =1- (0,05 * MOL * R)

Si MOL > 50% USESE MOL=100%
Si MOL < 50% USESE MOL OFRECIDO

Donde:
R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL

esta expresado en tanto por uno.

Para obras predominantemente de arquitectura se considerara R = 0,50 y 0,30 en obras

de infraestructura.

En caso de que de las verificaciones que realice la Subsecretaria de Trabajo de la

Provincia resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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Declaracién Jurada, con una tolerancia de hasta el QUINCE POR CIENTO (15 %) de

MOL, se aplicard una multa cuyo valor serd el resultante de la siguiente expresion:

Monto multa=A *0.05*R*M
donde:

M = monto de contrato

A = (1- MOL real / MOL comprometido)

Las multas por incumplimiento del MOL no podrén superar el 2,5 % en obras de

arquitectura y 1,5 % en obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.

7.-SEGURO Y DOCUMENTACION LABORAL: La Empresa Adjudicataria debera

presentar previo a la suscripcion del contrato nomina de empleados que ejecutaran el
mismo; constancia de inscripcion en AFIP de registracion de empleados, constancia de

cobertura de Riesgo de trabajo del personal y Seguro de Vida Obligatorio.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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8 -MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

8.1.-Procedimientos de certificacion y pago

Los certificados, excepto el de Liquidaciéon Final, tienen cardcter de provisorios y
estan sujetos a revision.

La obra prevé dos desembolsos, el primero equivalente al treinta por ciento (30
%) del monto del contrato. Sera certificado con posterioridad a la firma del contrato y
antes del inicio de las obras. El segundo desembolso, setenta por ciento (70%) se realizara
una vez finalizada la obra, dentro de los 10 dias posteriores, con aceptaciéon de la misma
a través de informe del Inspector del LP.V. y H.

A los fines de su certificacion la Inspeccion efectuard los dias quince (15) de cada
mes o Gltimo dia habil anterior a esa fecha, la medicién de los trabajos realizados en los

respectivos periodos y confeccionaré los pertinentes certificados de obra.

El I.P.V. y H. abonaré dichos certificados, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias

corridos posteriores a la medicion.

Es condiciéon imprescindible para la liquidacion y el cobro de los certificados que
la empresa presente, con una anticipacion no menor a diez (10) dias posteriores a la
medicion:

1) Factura que cumpla con los requisitos exigidos por la AFIP vigentes al
momento de su presentacion.

2) Certificado de Cumplimiento Fiscal del Impuesto a los Ingresos Brutos,
extendida por la Agencia de Recaudacién Fueguina. Los Contratistas
comprendidos en el convenio multilateral deberdn presentar certificado de
acreditacion de tal circunstancia otorgado por la DGR de la provincia de
Tierra del Fuego. La no presentacion del certificado de cumplimiento fiscal
dard lugar a al IPVyH a retener el doble de la alicuota que corresponda,
conforme lo dispuesto en el articulo 27 de la Ley Provincial N° 440 y

modificatorias.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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3) Formulario 931 con némina y constancia de pago, Aportes y Contribuciones
a la Obra Social y Seguridad Social, prima A.R.T. y Seguro Colectivo de
Vida Obligatorio (S.C.V.O.) del personal afectado a la obra, correspondiente
al mes inmediato anterior al mes que se certifica, que cumpla con los
requisitos exigidos por la AFIP, vigentes al momento de su presentacion.

4) Contrato de afiliacion de Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.) y
poliza de Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (S.V.C.O.) vigentes.

5) Los puntos 3) y 4) comprenderan en su caso, al personal correspondiente a
las subcontrataciones que, con autorizaciéon del Comitente, la empresa haya

realizado.

La no presentacion en los términos y plazos fijados dara lugar al IPVyH a postergar
el vencimiento tantos dias como demora se produzca en la presentacion.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al I.P.V. y H. el Contratista
tendra derecho a reclamar intereses segtin tasa fijada por el BANCO DE LA NACION
ARGENTINA para descuento de certificados de obra.

El IPVyH efectuara una retencion en los pagos de los certificados de las obras
contratadas, variable con el tipo de obra, correspondiente al Sistema Unico de Seguridad
Social, dicha retencién podra considerarse como pago a cuenta de sus declaraciones
juradas mensuales del SUSS, segtun Resoluciéon General DGI 4.052/95.

En caso de disconformidad del Contratista con la medicién o correspondiente
certificaciéon realizada, sin perjuicio de la interposicion por el mismo del reclamo
pertinente, el LP.V. y H. extendera igualmente un certificado de oficio con los resultados
obtenidos por la Inspeccién, haciéndose en certificados siguientes, si correspondiere, el
ajuste pertinente.

La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha
certificacion, debera ser formulada dentro de los cinco (5) dias de su notificaciéon. Dicho
reclamo no obstaculizara el tramite de pago de la citada certificacién, sin perjuicio de la
resolucién que recayere al respecto.

No podran incluirse en la programacion de inversiones, desembolsos en concepto
de acopio, debiendo ajustarse la certificacion y forma de pago de la obra, a lo estipulado

en este Pliego.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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El Certificado de Liquidaciéon Final representa el cierre financiero de la obra y a
partir de su emisiéon no podra la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera
sea su concepto, salvo el que eventualmente arrojara la liquidacién final a favor de esta.

La liquidacién final se confeccionara dentro de los treinta (30) dias de recibida
definitivamente la obra.

Si al certificarse la medicion de lo ejecutado en el periodo, se supera el porcentaje
acumulado previsto en el Plan de Trabajos, se liquidara solamente lo previsto en dicho
Plan de Trabajos sin que la empresa pueda realizar reclamos de ningtn tipo por la
diferencia. No obstante ello, si el IPVyH dispone de fondos, podré abonar la totalidad de
los trabajos realizados o autorizar la reprogramacién de la obra, en cuyo caso el
Contratista deberd, dentro de los tres dias posteriores de efectuada el Acta de Medicion
de los trabajos, presentar para su evaluacién y aprobacioén la reprogramacion del Plan de

Inversiones.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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9.-REDETERMINACION DE PRECIOS

Rige lo dispuesto en el Decreto Provincial N° 73/03 y sus normas reglamentarias,
ampliatorias y modificatorias, aplicables y vigentes a la fecha de presentacion de ofertas.

A los fines de la Redeterminacion de Precios, la fecha base de los célculos sera el
mes de presentacion de ofertas, y para la Variacion de Referencia, se adoptard la

Categoria:

I - 1 “OBRAS DE VIVIENDA”

Es condicién indispensable para que puedan redeterminarse los precios de la parte
de obra faltante de ejecutar a un determinado mes, que en el mismo se supere el CINCO
POR CIENTO (5%), establecido en el articulo 1° del Decreto Provincial N°73/03.

Los precios de los distintos items que componen a la obra se redeterminaran
contemplando las variaciones de precios que registren, para el periodo considerado, las
polinémicas seleccionadas del listado aprobado por la Comisién de Redeterminacion de
Precios en Contratos de Obra Publica, cuyos cédigos se detallan en la Planilla de
Computo y Presupuesto.

Los certificados de redeterminacién de precios estaran sujetos a descuentos por
fondos de reparo y devolucién de anticipos financieros.

Las redeterminaciones de precios se realizaran considerando los tltimos indices
conocidos al momento del célculo.

Los calculos de redeterminacion de precios deberdn ser realizados por la
Contratista, y una vez aprobados por parte del Comitente, se continuara con el proceso

de certificacion correspondiente.

10.- GARANTIAS

10a) GARANTIA DE CONTRATO: debera ser constituida mediante Seguro de
Caucién por un monto igual al 5% del monto del contrato.

10b) FALTA DE INTEGRACION DE LAS GARANTIAS: La integracién de las
garantias indicadas deberan realizarse previo a la firma del contrato y luego de la

notificacién de la adjudicacién, el no cumplimiento de dicha integracién en los plazos

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO I - RESOL. IPVYH N° 175-22

tijados para la suscripcién del contrato, tendra como consecuencia se revoque la

adjudicacion por exclusiva cumpla del contratista.

11.- REQUISITOS DE LOS SEGUROS DE CAUCION:

*Debera cumplir por lo normado por la Resoluciéon 21523/92 e la SSN Reglamento
General de la Actividad Aseguradora (Reglamento de la Ley Nac. 20.091).
*Direccion del IPVyH: “Francisco Gonzélez 651- Ushuaia-Provincia de Tierra del
Fuego”.

*Domicilio legal de Oferente en la Provincia de Tierra del Fuego.

*Domicilio legal de la Cia Aseguradora en la Provincia de Tierra del Fuego.

*Deberé responder integramente a las disposiciones del Decreto Nacional N°411/69.
*Firma/s y aclaracién de los responsables de la Cia. aseguradora, con certificacion
de firmas ante Escribano Publico, pasado por ante el Colegio de Escribanos que
corresponda en el caso que la certificacién sea realizada fuera de la jurisdiccion
provincial.

*En caso de firma facsimilar deberd ajustarse a lo prescripto por la Res. N°37.988 /13

de la Superintendencia de Seguros de la Nacién.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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12.- RECEPCION DE LAS OBRAS

12.1.-Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que
pudieren estipularse en este pliego, el Comitente podra, de considerarlo conveniente y
halldindose las mismas en condiciones para ello, efectuar ademds otras recepciones
parciales de obras que se proponga habilitar.

La recepcion provisoria de las obras se realizaré el dia que el Contratista finalice los
trabajos contratados.

A los efectos de la recepcion se firmard un acta donde conste la fecha de
terminacion de los trabajos, debiéndose dejar constancia de las observaciones que
merecieren los mismos.

Si la Inspeccion lo estima conveniente, al realizarse la recepcion provisoria podran
quedar pendientes trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacién de
detalles que no imposibilitaren la normal habilitacién de la obra y la presentacién por el
contratista de los planos conforme a obra, que las reparticiones pertinentes o la misma
inspeccién requiriesen. En estos casos quedara pendiente de certificacion un importe
equivalente a dichos trabajos y documentacion faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria comenzard a regir el plazo de
garantia de la obra, que sera de noventa (90) dias corridos.

En dicho lapso el contratista sera responsable de la conservaciéon de las obras y de
las reparaciones que se requieren en dicha acta, como asi también por los defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista
debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fijare, a contar desde
la fecha de su notificacion fehaciente. Transcurrido ese plazo sin cumplir lo ordenado,
dichos trabajos podran ser ejecutados por el comitente o por terceros a costa de aquel.

En el caso de equipos instalados, el Contratista debera presentar ademas, la garantia
extendida por el fabricante.

El Contratista debera mantener en la obra instalaciones minimas imprescindibles,

durante el periodo de garantia.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcion provisoria y los necesarios de
reparacion que surjan durante el periodo de garantia seran ejecutados en los plazos que
se establezcan en dicha acta y en los que fije la Inspeccién, respectivamente, caso
contrario y sin perjuicio de la aplicacién de multas diarias iguales a las previstas por
demora en la finalizacién de la obra, podra el Comitente ejecutarlos por terceros con
cargo al Contratista, deduciéndose los importes que resulten de las reparaciones,
incluido adicional diez 10% en concepto de gastos administrativos, de los fondos de
reparo. De resultar insuficiente el fondo de reparo, se afectara a ello la garantia de
Contrato. En caso de que ésta tampoco alcance, debera el Contratista abonar al Comitente
el saldo en un plazo no mayor a diez (10) dias posteriores a la notificacion respectiva.

En ocasién de la firma del Acta de Recepcion Provisoria, se confeccionara informe
sobre el desempefio de la empresa en la obra. En él se emitira el concepto, que a exclusivo
juicio del Comitente, mereci6 la empresa en cuanto al cumplimiento de las condiciones

del contrato. El Informe debera ser notificado a la empresa.

12.2. Recepcidn definitiva

La recepcion definitiva de las obras se efectuara una vez vencido el plazo de
garantia, siempre que el contratista hubiere subsanado las deficiencias que se hubieren
indicado en el acta de recepciéon provisional, las que pudieren aparecer durante el
periodo de garantia y cumplimentado la totalidad de las obligaciones que debiere
cumplir de acuerdo a contrato.

La recepciéon final de los trabajos no trabara el derecho del comitente de exigir
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstrucciéon de
aquellas partes de la obra en las cuales se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo
de materiales inapropiados; tampoco libera al contratista de las responsabilidades que
determina el Cédigo Civil.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la
Inspeccién podra fijar un plazo adicional de garantia para la parte de obra reparada, el
que no podré ser superior al fijado para toda la obra en el presente pliego.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones

definitivas se efectuaran también parcialmente y en forma correlativa.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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13.- LIQUIDACION FINAL:

Sujeto en cada caso a la realizaciéon de Informe Técnico (Acta de Recepciéon Provisoria)
por personal técnico del Instituto Provincial de Vivienda y Habitat, que muestre que se
ha cumplido con todo lo requerido en la Memoria Descriptiva inicial y Anexos al
Contrato.

14.- PLAZO DE GARANTIA:

Se realizara informe de recepcion provisorio con el objeto regir el comienzo del
plazo de garantia del funcionamiento y vicios de la obra que sera de 90 dias.

Vencido el plazo de garantia se realizara Informe de Recepcién Definitivo.

15.- LIMPIEZA DE OBRA:

La contratista serd responsable de mantener el sector de trabajo y sectores aledafios
al mismo en adecuados condiciones de limpieza, durante la construccién, y posterior a la

misma.

16.- SANCIONES:

En el caso de que la Empresa Adjudicataria no cumpla con el servicio, se rescindira
el presente contrato de pleno derecho, procediéndose a la ejecuciéon de la garantia de
Contrato y del Anticipo Financiero en su caso.

En caso de deficiencia en la prestacion del servicio se podra aplicar una multa a la

empresa que constara en el uno por ciento (1%) del monto del Contrato.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO I:
CONTRATACION DIRECTA

“VENTANILLA MESA DE ENTRADAS ADMINISTRACION - HALL ACCESO IPVyH”

CERTIFICADO DE VISITA A OBRA

Por la presente se certifica que la empresa............ccoeeeivciincininininnenne. ha visitado en el dia
de la fecha el lugar de la obra, verificando las instalaciones existentes en, los trabajos a
ejecutar, la tipologia del departamento, accesos al edificio y todo elemento a tener en

cuenta para la correcta interpretacion y cotizacién de la obra.

A los efectos de su presentacion en la Licitacion, se extiende el presente en la ciudad de

Ushuaia, a los........ diasdel mesde....................... de 2.022.

por el Comitente por la Empresa

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO II:
CONTRATACION DIRECTA

“VENTANILLA MESA DE ENTRADAS ADMINISTRACION - HALL ACCESO IPVyH”

DECLARACION DE ACEPTACION DE LA JURISDICCION

Por la presente, la/s empresa/s..................cceceiiiincceneneeee. deja/n expresa
constancia de que para todas las cuestiones litigiosas, emanadas de la CONTRATACION
DIRECTA para la ejecucion de la “VENTANILLA MESA DE ENTRADAS
ADMINISTRACION - HALL ACCESO IPVyH” se somete/n a la jurisdiccién de los
tribunales contenciosos-administrativos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e
Islas del Atlantico Sur, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdiccién que

pudiere corresponder.

Para todos los efectos de notificaciones y/o comunicaciones administrativas,
constituimos domicilio en calle ... N°........de la ciudad de

......................... , Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

Firma y sello aclaratorio

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO III:
CONTRATACION DIRECTA

“VENTANILLA MESA DE ENTRADAS ADMINISTRACION - HALL ACCESO IPVyH”
DATOS EMPRESARIALES - OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES
Por la presente, la/s empresa/s.................cccceeeniiivncucnnee.. declaran  bajo

juramento, que a la fecha de apertura de la presente Licitacién, tiene/n totalmente

regularizadas sus obligaciones previsionales ante el ente recaudador.

Firma y sello aclaratorio

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO 1V:
CONTRATACION DIRECTA
“VENTANILLA MESA DE ENTRADAS ADMINISTRACION - HALL ACCESO IPVyH”

MODELO DE PROPUESTA
La/s Empresa/s.....ccvncvcnnccennes con domicilio legal en la calle
.. N°..... de la ciudad de.....ccccoueeeeen...... , Provincia de Tierra del Fuego,

Antartida e Islas del Atlantico Sur, luego de examinar cuidadosamente las condiciones
administrativas y legales, especificaciones y demads prescripciones del pliego licitatorio,
como asi también las aclaraciones efectuadas por medio de las circulares emitidas por el
Comitente, y habiendo recogido en el lugar de su emplazamiento todos los elementos de
juicio y la informacién necesaria para su realizacién, se compromete/n a construir, poner
en servicio y mantener hasta la fecha de su recepcién definitiva la obra denominada:
“VENTANILLA MESA DE ENTRADAS ADMINISTRACION - HALL ACCESO
IPVyH” en total conformidad con los documentos mencionados anteriormente, por la
suma de:, PESOS ........coccccoirmmiiiinns e (B ).

En estas condiciones se compromete/n a realizar todos los suministros y trabajos dentro
de un plazo de......ccoceveuerennenne. (oo ) dias, plazo que comenzara a computarse a partir
del acta de inicio de obra. Dejamos expresa constancia de que no estard el Comitente
obligado a reintegrar gasto alguno en que se haya incurrido para presentar esta
propuesta, la que se mantiene por el término de noventa (90) dias corridos. La empresa
declara ademads, que hace suyo el anteproyecto oficial en base al cual formula esta
propuesta y asume toda responsabilidad por cualquier deficiencia que pudiere detectarse
en el mismo, al ajustarse como proyecto ejecutivo o al concretarse la obra, obligdndose a
construir y entregar la obra terminada, en un todo de acuerdo al fin para el que ha sido

proyectada, por el monto total cotizado.

Lugar y Fecha.........ccccooiiiiiiiiiiicccceee e

Firma(n) el (108) ST. (S1€S.)....erueueiiriirieieiinicieireneer et e e
ensu calidad de .......c.cccceceeveeecvnccnceeenenenn........ de la/s Empresa/s, debidamente
autorizados para presentar la propuesta.

Firma y sello aclaratorio

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO V:
CONTRATACION DIRECTA

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

“VENTANILLA MESA DE ENTRADAS ADMINISTRACION - HALL ACCESO IPVyH”

< T
¥ ?’
Provinein de Fierva del Frggo, Anteirtion S

o Fales del Arlintice Sir INS T0 PROVINCIAL
Repeiblica . Angentina DE VIVIENDA Y HABITAT

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: VENTANILLA MESA DE ENTRADAS ADMINISTRACION - HALL ACCESO IPVyH ene-22
OFERENTE = CONTRATACION DIRECTA IPVy H OBRAS N°
POLIN.| ITEM |DENOMINACION UN.| CANT. $ UNIT. $ TOTAL
1 |TAREAS PRELIMINARES
1.1 |Replanteo de obra GL
1.2 |Limpieza y preparacion del sector a intervenir GL

2 |DESMONTE, DEMOLICION Y DESARME

2.1 |Desmonte, demolicidn y desarme de Tabique a Intervenir (Generacién de Vano) GL
3 |PINTURAS

3.1 |Pintura y acondicionamiento de Pared a intervenir GL
4 |OTROS

4.1 |Provisién y colocacién de Ventana 1,00 x 0,95 GL

4.2 |Provision y Ejecuciéon de mostrador con sector de guardado interno 1,00 x 0,74 (Melamina) GL

4.3 _|Provision y colocacion de Letras en Polifan con frente simil aluminio GL

TOTAL

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO I - RESOL.IPVYH N° 175-22

ANEXO VI:

CONTRATACION DIRECTA

“VENTANILLA MESA DE ENTRADAS ADMINISTRACION - HALL ACCESO IPVyH”

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO (COSTO)
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PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO (COSTO)

OBRA: VENTANILLA MESA DE ENTRADAS ADMINISTRACION - HALL ACCESO IPVyH ene-22

OFERENTE = CONTRATACION DIRECTA IPVy H OBRAS N°
ITEM DENOMINACION COSTO $ INC %

1 TAREAS PRELIMINARES

2 DESMONTE, DEMOLICION Y DESARME

3 PINTURAS

4 OTROS

TOTAL

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO I -RESOL. IPVYH N° 175-22

ANEXO VII:
CONTRATACION DIRECTA
“VENTANILLA MESA DE ENTRADAS ADMINISTRACION - HALL ACCESO IPVyH”

ANALISIS DE PRECIOS
| DESIGNACION | UNIDAD |CANTIDAD |P.UNITARIO |P. TOTAL |
A) EQUIPOS
TOTAL A 0.00
B) MATERIALES
TOTALB 0.00
C) FLETE
TOTAL C 0.00
D) MANO DE OBRA
Oficial especializado
Oficial
Ayudante
TOTAL D 0.00
TOTAL
COSTO DIRECTO E—A+B+C+D 0.00
| GASTOS GENERALES ...% SITOTALE
| TOTALF |
| COSTO FINANCIERO ...% SITOTALF
[TOTAL G |
| UTILIDAD ...% | SITOTAL G
[TOTALH
[IMPUESTOS ...% | SITOTALH
TOTAL OFERTA |

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO I - RESOL. IPVYH N° 175-22

ANEXO VIII:
CONTRATACION DIRECTA

“VENTANILLA MESA DE ENTRADAS ADMINISTRACION - HALL ACCESO IPVyH”
DECLARACION JURADA MOL
Por la presente, la/s empresa/s........................ccceeeueueuenenee.. declaran  bajo
juramento que en caso de resultar adjudicatario afectaran a la obra un porcentaje de

personal con mas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores

a la fecha de apertura de la presente licitacion (MOL), del ...... %.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO I-RESOL. IPVYH N° 175-22

ANEXO IX:

CONTRATACION DIRECTA

“VENTANILLA MESA DE ENTRADAS ADMINISTRACION - HALL ACCESO IPVyH”

DECLARACION JURADA
En mi cardcter de .................coll (Titular/ Apoderado), segun Escritura Puablica
N del Registro Notarial N°.......... de la Empresa .................... , declaro bajo

juramento que hemos verificado que el contenido del disco compacto (CD-R) adquirido
en el LP.V, identificado con el N° ...... ,segun recibo N° ....... , se corresponde en su
totalidad con la documentacién correspondiente al Pliego de la CONTRATACION
DIRECTA “VENTANILLA MESA DE ENTRADAS ADMINISTRACION - HALL
ACCESO IPVyH” aprobado por resolucion LP.V. y H., del cual tenemos pleno

conocimiento y aceptamos de conformidad todas y cada una de sus cldusulas.

Se acompana el disco compacto (CD-R) firmado, en prueba de que no se ha

alterado su contenido.

Firma y Sello aclaratorio

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO XIV:
CONTRATACION DIRECTA

“VENTANILLA MESA DE ENTRADAS ADMINISTRACION - HALL ACCESO IPVyH”

PRE-EVALUACION PROTOCOLOS PRESENTADOS EN EL MARCO DE LA RESOLU-
CION M.S. N° 738/20 - PANDEMIA COVID-19

Mediante la presente se pone en conocimiento de todos los actores involucrados, del pro-
cedimiento implementado por el Ministerio de Obras y Servicios Pablicos para la pre evaluacion
de los protocolos o planes de contingencia presentados en el marco de la Resolucion M.S. N°
738/2020 que establece y aprueba el protocolo para el inicio de la construccién para obras puabli-
cas y privadas, en curso o nuevas; asi como también autoriza el inicio de las actividades comple-
mentarias de las obras (movimiento de suelos, hormigén elaborado, etc.).

En virtud de ello, se deberd remitir al correo institucional del M.O. y S.P.
(mioysp@tierradelfuego.gob.ar) la siguiente documentacién, a los efectos de cumplir los parame-
tros minimos establecidos en la Resolucién M.S. N° 738 /2020, a saber:

e Nombre de la empresa/firma comercial/ profesional/ matriculado.

e Nombre de la obra o ubicaciéon de la misma en caso de ser una obra particular.

e Protocolo o Plan de contingencia. En caso de empresa constructoras/firmas comerciales el
mismo deberd ser elaborado y suscripto por un profesional en Higiene y Seguridad Laboral,
conjuntamente por el Representante Técnico o duefio/apoderado de la misma. En caso de
obras particulares dicho protocolo podra ser confeccionado y suscripto por el Director de
Obras y/ o el propietario.

e Declaracion Jurada de duracién de la jornada laboral (jornada reducida de 6 hs. / se podra
programar mas turnos de trabajo con las medidas de seguridad adecuadas), y de horario de
trabajo (de.... hs. a..... hs.), suscripta por el titular o responsable de la obra.

e Declaracién Jurada y némina de personal que realizard las actividades, con detalle de
namero de personas, nombre y apellido, DNI/CUIT.

e Se deberd informar o declarar en el respectivo protocolo si se establece un horario
diferido de egreso/ingreso al sector de obra, si la cantidad de personas a emplear lo
justifica a los fines de poder cumplir y mantener las medidas de seguridad y de
distanciamiento social establecidas.

e Declaracion Jurada de poseer stock suficiente para garantizar la provisiéon de elementos de
proteccién personal (EPP) a la totalidad de los trabajadores que prestarén servicios.

e  Deberéd incorporar e informar dentro del protocolo, la provision de elementos de aseo e
higiene para el personal.

e  Deberé incorporar e informar dentro del protocolo, la realizacién de acciones de
capacitacion y difusién de medidas para el cuidado del personal.

e Deberd incorporar e informar dentro del protocolo, uso de vehiculos y/o herramientas y las
acciones a implementar para su uso y desinfeccion.

¢ Demas requisitos establecidos en la Resolucion M.S. N° 738 /20.

e La direccién de correo electronica desde la cual se reciba la documentacién, en formato pdf,
se tomard como la direccién declarada para cualquier notificacién y en la cual el C.O.E.
informara la aprobacién o no del respectivo protocolo presentado.

e Nombre y apellido de el/los profesionales/matriculados/duefio/propietario que realiza la
presentacion.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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