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CONTRATACIÓN DIRECTA 

 
 
 

“VENTANILLA MESA DE ENTRADAS ADMINISTRACIÓN - HALL ACCESO IPVyH” 
 
 
 

CLÁUSULAS Y CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
 

1. SISTEMA  DE  CONTRATACIÓN:  Contratación  Directa  (Ley  Nacional  de  Obras 
 

Públicas N° 13.064 Art. 9) Inc. a). 
 

UBICACIÓN DE LA OBRA: 
 

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT, ubicado en calle Francisco 
 

González Nº 651 de la Ciudad de Ushuaia. 
 

2. PRESUPUESTO: 
 

PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 94/100 

($127.690,94). 

 
El Presupuesto Oficial fue elaborado considerando la escala salarial aplicable a los 
operarios de la construcción, conforme lo contemplado en el Acuerdo de fecha 09 de 
abril   de   2.021,   celebrado   a   nivel   nacional   entre   la   U.O.C.R.A.   y   las   Cámaras 
Empresarias, homologado por RESOL -2021-430-APN-ST·MT de fecha 21 de abril de 
2.021. 

 
A los fines de la Redeterminación de Precios, se adoptará como mes base el mes de 
apertura de las ofertas. 

 
 

3. PLAZO DE OBRA: Quince (15) días. 
 
 

En caso de discrepancia en la documentación licitatoria primará lo dispuesto en ella según el 
siguiente orden: 

 

 

  Cláusulas y Condiciones Particulares y sus Circulares 

  Memoria Descriptiva 

  Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Circulares 

  Documentación Gráfica 
 
 

Los oferentes, deberán presentarse en lugar, fecha y hora indicados en la Carátula de la 
 

Contratación Directa, con lo siguiente: 
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CONTRATACIÓN DIRECTA Obra: 
“VENTANILLA MESA DE ENTRADAS ADMINISTRACIÓN - HALL 

ACCESO IPVyH” 
 

 
 

a) GARANTIA  DE  OFERTA:  No  podrá  ser  inferior  al  UNO  por  ciento  (1%)  del 

 
Presupuesto Oficial, y será obligación de la empresa oferente, mantenerla por el 

 
término de treinta (30) días desde la presentación de la misma, mediante PAGARÉ 

SIN   PROTESTO.   Será   devuelta   de   oficio,   a   los   oferentes   que   no   resulten 

adjudicados, una vez decidida la contratación. 

b) CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA emitido por el comitente (ANEXO I) 

 
c) NOTA DE INVITACION: ORIGINAL 

 
d) DECLARACIÓN  DE  ACEPTACIÓN  DE  LA  JURISDICCIÓN  de  los  Tribunales 

Contenciosos - Administrativos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas de Atlántico Sur. (Anexo II) 

e) DATOS   EMPRESARIALES   –   OBLIGACIONES   PREVISIONALES:   El   oferente 

 
deberá presentar documentación, debidamente certificada por Escribano Público 

Nacional o en su defecto por autoridad administrativa que emita cada documento o 

autoridad administrativa del I.P.V. y H., relacionada con la constitución, titular/es 

de la empresa oferente y acreditación del representante que firmara la oferta y 

demás documentaciones a presentar en la licitación. 

Tratándose de Empresas Unipersonales deberán presentar copia de D.N.I. 

Declaración Jurada conforme al ANEXO III 

En un único sobre cerrado con la inscripción mecanográfica
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e.1)  Constancia, en Copia certificada, de Inscripción  en el impuesto de 

Ingresos Brutos (AREF) y AFIP, en la Provincia de Tierra  del Fuego, 

Antártida e Islas de Atlántico Sur. Fotocopia de DNI y matrícula habilitante. 

e.2) Constancia de Inscripción en el Registro Público de Comercio u órgano 

similar, para el registro de las actividades.

e.3) Acreditar Inscripción en el Registro de Proveedores de la Provincia 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur.

f) FORMULARIO DE PROPUESTA (según ANEXO IV)

g) PLANILLA DE CÓMPUTO  Y PRESUPUESTO de los ítems componentes de la obra,

  respetando el itemizado que se indica en el formulario respectivo. Se presentará el

  archivo correspondiente en CD acompañando a la oferta. (ANEXO V).

h) PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO COSTO (ANEXO VI)

i) ANÁLISIS DE PRECIOS de todos los ítems componentes de la obra, según modelo

  integrante del presente pliego (ANEXO VII)

j) DECLARACIÓN JURADA DE MOL (ANEXO VIII)

k) PLAN DE TRABAJO

l) DECLARACIÓN JURADA deberá presentar la declaración jurada, en prueba de que

  son de su conocimiento todas y cada una  de las cláusulas del Pliego Licitatorio.

  (ANEXO IX)

m) Preevaluación Protocolos presentados en el marco de la Resolución M.S. N°

  738/20 - Pandemia COVID -19: El oferente  deberá presentar el PROTOCOLO DE

  PREVENCION DEL COVID -19  EN OBRAS DE  CONSTRUCCIÓN y/o PLAN DE

  CONTINGENCIA correspondiente   y   este debe ser aprobado por el   C.O.E.

  (ANEXO X).
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n) LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS firmadas en todas sus hojas por la Empresa

  Contratista, en prueba de que son de su pleno conocimiento todas y cada una de

  sus cláusulas,  lo que implicará además, su conformidad y aceptación a las mismas.

SI AL MOMENTO DE LA APERTURA DEL SOBRE, SE VERIFICARA QUE
SE OMITIÓ  LA PRESENTACIÓN DE  LOS REQUISITOS QUE SE DETALLAN A
CONTINUACIÓN, SE RECHAZARÁ LA PRESENTACIÓN, DEJANDO
CONSTANCIA EN EL ACTA DE APERTURA DE SOBRES:

a) Garantía de Oferta
d) Declaración de aceptación de la jurisdicción (Anexo II)
e) Datos empresariales - Obligaciones Previsionales: e.1 a e.3) inclusive (Anexo III)
f) Modelo de Propuesta (Anexo IV)
g) Planilla de Cómputo y Presupuesto (Anexo V)
i) Análisis de Precios (Anexo VII)
j) Declaración Jurada MOL (Anexo VIII)
l) Declaración Jurada (Anexo IX)

EL SOBRE NO SERÁ DEVUELTO A LOS OFERENTES, SINO QUE PASARÁ
A FORMAR PARTE DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

  a) Las propuestas serán analizadas por el personal del I.P.V. y H., cuya función será 

establecer el cumplimiento de lo solicitado. Podrá requerir el completamiento de la 

misma en un plazo perentorio de no más de (2) días hábiles. En caso de no cumplir con 

la intimación se procederá a rechazar la oferta.

b) Adjudicación

  Previo a la adjudicación, la empresa deberá firmar un juego impreso de las 

Cláusulas y Condiciones particulares y anexos.

c) Notificación y Contrato

  La notificación de la  Resolución de Adjudicación se realizará fehacientemente al 

proveedor  en su  domicilio. La Adjudicación se realizará dentro del plazo de 

mantenimiento de oferta. Luego de la Notificación, se suscribirá el Contrato dentro de los 

diez (10) días hábiles administrativos de efectuada la misma.
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5. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

  La ejecución de los trabajos deberá ajustarse estrictamente a  lo estipulado en las 

Cláusulas  y Condiciones Particulares, Memoria descriptiva, documentos  Anexos  y las 

especificaciones que el contrato hubiere presentado en la propuesta y pasaren a integrar 

la documentación del Contrato.

  5.1.- El Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat nombrará a personal técnico con 

el objeto de supervisar los trabajos a ejecutar.

  5.2.- A los efectos de la conducción de los trabajos y de la responsabilidad técnica, 

el contratista deberá hallarse permanentemente representado  por un técnico y/o 

profesional universitario, que deberá estar inscripto en el registro de profesionales del 

colegio correspondiente, presentando ante  el IPVyH, fotocopia de DNI y matrícula 

habilitante.

  5.3.- El Contratista  deberá prever la vigilancia continua y permanente de la obra 

hasta su recepción provisoria, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes 

componentes u otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de 

prevención de accidentes que puedan afectar a bienes  o  personas relacionadas con el 

Comitente o de terceros.

  Cuando se trate de trabajos en ejecución en la vía pública, el señalamiento y las 

medidas de seguridad serán las establecidas por la Normativa Municipal vigente.

  5.4.- Los tributos, derechos y aranceles  que  deban  abonarse con motivo de la 

ejecución de las obras, incluidos los que correspondan a su actividad como empresa 

constructora que tengan relación con las mismas. Los originados por la provisión de agua 

de construcción, gas y energía eléctrica de obra

  El contratista no tendrá derecho a  exenciones de dichos tributos, derechos o 

aranceles si  para obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del comitente  en tal 

sentido ante los organismos perceptores de los mismos.
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  5.5.- La comunicación entre el I.P.V. y H. y la Empresa contratista, será a través de 

Notas  las cuales  deberán tener el registro de Ingreso y egreso a través  de la Mesa de 

Entrada del I.P.V. y H.

  Las Notas que la Inspección imparta durante la ejecución de las obras, serán

cronológicamente consignadas.

  Las copias de las Notas deberán ser firmadas por el  Contratista o su representante 

técnico dentro de los dos (2) días de labrada; su negativa dará lugar a la aplicación de la 

multa prevista para  el caso de incumplimiento, considerándoselo además como 

notificado.

5.6.- Normas de Ejecución

  La ejecución de las obras deberá ajustarse estrictamente a lo estipulado en los 

pliegos licitatorios y  documentos anexos y a las  especificaciones  que el contratista 

hubiere presentado con su propuesta y pasaren a integrar la documentación del contrato. 

Bajo ningún pretexto podrá el Contratista apartarse de dichas normas en la ejecución de 

los trabajos salvo expresa autorización de la Inspección impartida por escrito.

  Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea 

por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados  al Contratista como si los 

hubiese ejecutado con materiales  especificados, sin  derecho a reclamo alguno por los 

mismos.

5.7.- Documentación a mantener en obra.

  El contratista mantendrá en la obra una copia ordenada  y actualizada de la 

totalidad de los documentos contractuales, a fines  de facilitar el debido contralor e 

inspección de los trabajos, y será responsable de su conservación en buen estado hasta la 

finalización de la obra.

5.8.- Vicios en los materiales, Trabajos y Obras.

  El contratista se abstendrá de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que 

éstos hayan sido revisados por la Inspección y avisar con dos (2) días de anticipación 

para que este control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdida de materiales.

  Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá 

ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”.
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  cerciorarse de la condición de peligro. Si los defectos fueran comprobados, todos los 

gastos originados por tal motivo estarán  a cargo del contratista, sin perjuicio de las 

sanciones que pudieren corresponderle.

  En caso de no hacerlo, la Inspección hará demoler o destapar lo que fuera necesario 

para inspeccionar o medir debidamente y los gastos que esto origine serán por cuenta del 

Contratista, exclusivamente.

5.9.- Responsabilidad hacia terceros

  El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamación o acción de 

terceros que pudiere establecerse:

a) Por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la 

obra y sus  anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos 

usados en la misma, por culpa, omisión o dolo de él o de sus empleados u 

obreros.

b ) Por interrupción del tránsito, de desagües naturales y por violación a la 

legislación vigente.

Con relación a otras Empresas que ejecuten simultáneamente obras en el sector el 

contratista deberá:

 Facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que 

eventualmente el  Comitente decida realizar directamente  o por intermedio de 

otros contratistas, ya sea dentro del predio de la obra o en sectores contiguos a la 

misma, debiendo cumplir las indicaciones   que   en tal sentido formule la 

inspección de obra respecto al orden y coordinación de los trabajos, incluyendo 

el ingreso y egreso de materiales y equipos.

 Convenir con los otros contratistas y con intervención decisiva de la 

Inspección de Obra, en caso de desinteligencias respecto a la ubicación de 

materiales, equipos y enseres.

 Unir en forma apropiada su obra a la de las demás contratistas o a la que 

realice directamente el comitente, ajustándose a las indicaciones  que se le 

imparta, como así también a las reglamentaciones vigentes  y a planos y 

especificaciones del presente pliego.



“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”.
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  Cualquiera de los Contratistas que experimentare demoras o fuera entorpecido en su 

trabajo por hechos u omisiones  de otros  Contratistas  deberá dar inmediata cuenta a la 

Inspección de Obra.

5.10.- Daños a personas y propiedades

  Durante la ejecución de la obra el Contratista tomará, a su debido tiempo, todas las 

disposiciones y precauciones para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que 

dependan de él, a las del Comitente afectadas a la obra, a terceros y a las propiedades o 

cosas del Estado o terceros, así pudieran provenir esos daños de maniobras del obrador, 

de la  acción  de elementos  o de causas eventuales. El resarcimiento de los  daños  y 

perjuicios que no obstante se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del Contratista.

5.11.- Representante y personal técnico del Contratista.

  A los  efectos  de la conducción  de los trabajos  y de la responsabilidad técnica 

consiguiente, el contratista deberá hallarse permanentemente representado en obra por 

un profesional universitario Ingeniero Civil,  Arquitecto y/o Técnico Maestro Mayor de 

Obras, matriculado en el Consejo Profesional  de Ingeniería Civil,  en el Colegio de 

Arquitectos  de la Provincia o en el Colegio de Técnicos  de la Provincia, según 

corresponda, y que deberá estar inscripto, además, en el Registro  de Profesionales de la 

Construcción.

  El Comitente se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto 

por el  Contratista  o de solicitar el cambio del mismo cuando, a su criterio, no reúna los 

requisitos mínimos de acuerdo a la importancia de la obra o su  accionar dificulte la 

normal marcha de la obra.

  El representante técnico formalmente designado por el contratista y aceptado por el 

Comitente deberá notificarse de las órdenes de servicio y darles cumplimiento y estará 

habilitado a emitir notas  de pedido. La firma del representante técnico en toda 

documentación relacionada con la obra obligará al Contratista ante el comitente.

  El personal técnico del Contratista asignado a la obra deberá acreditar suficiente 

idoneidad y experiencia.
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5.12.- Cumplimiento de obligaciones laborales

  El contratista deberá  dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le 

competen y mantendrá un permanente control para que también las cumplan sus 

subcontratistas. Estará además obligado a llevar los  libros  y conservar en obra los 

documentos  o copia  de los mismos que permita acreditar el cumplimiento de dichas 

normas ante el comitente u otra  autoridad competente tanto con relación a su propio 

personal como al de sus subcontratistas.

  Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave 

a los efectos de la rescisión del contrato por culpa del contratista y facultará al comitente 

para suspender la tramitación y pago de los certificados de obra.

5.13.-Cumplimiento de las obligaciones previsionales

  El Comitente podrá verificar, además del cumplimiento de los aportes previsionales 

que  el contratista  debió acreditar en su  presentación  a  la  licitación,  el cumplimiento del 

pago de dichos aportes  durante la ejecución de la obra respecto  de todo el personal 

afectados a la misma, pudiendo retener el  pago de certificaciones de obra si no se 

acreditare dicho pago por el período inmediato anterior al de cada certificación.

5.14.- Subcontratos

  El contratista no podrá subcontratar parte alguna  de la obra sin previa y expresa 

autorización del comitente en tal sentido.

  Quedará a criterio del Comitente, la magnitud  de la subcontratación a admitir y 

permitir nuevas subcontrataciones  parciales  posteriores  en función al desempeño 

demostrado por el subcontratista.

  Es condición mínima imprescindible que el contratista presente, la siguiente 

documentación del subcontratista:

 Contrato social e inscripción en el Registro Público de Comercio de la Provincia

  y/o registro que corresponda.

 Contrato de subcontratación.

 Nº de CUIT.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”.
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 Inscripción ante la Dirección de Rentas de la Provincia.

 Inscripción como empleador ante la Dirección Provincial de Relaciones del

  Trabajo.

 Antecedentes laborales.

 Constancia de inscripción en la A.F.I.P. donde conste el alta como empleador.

  Es condición suficiente para que el Comitente deje sin efecto la  aprobación del 

subcontratista, que registre antecedentes laborales negativos ante la Dirección Provincial 

de Relaciones del Trabajo.

  Aunque se acepte la subcontratación de trabajos, la responsabilidad ante el 

Comitente por las obras que este ejecute es exclusiva del contratista.

5.15.-Fondo de Reparos

  El Fondo de Reparos  a constituir se integrará mediante la retención  del cinco por 

ciento (5%) de cada certificado, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho 

fondo de reparos podrá ser sustituido por Pólizas de Seguro de Caución. En caso de que 

el Contratista no sustituya los fondos de reparo por póliza, deberá tenerse en cuenta que 

el IPVyH reintegrará los fondos de reparo constituidos en efectivo, sin ningún tipo de 

actualización o intereses.
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  Rige lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 3.752/06, reglamentario del Art. 43 de 

la Ley Provincial Nº 278.

  Los oferentes deberán presentar con su oferta una Declaración Jurada de la cual surja 

el porcentaje de personal con mas  de Dos (2)  años  de antigüedad  de residencia  en  la 

Provincia, anteriores  a la fecha de apertura de sobres de la presente licitación, que 

afectará a la obra en caso de resultar adjudicataria.

  Se entenderá que  el porcentaje declarado contempla  la totalidad del personal  que 

desempeñará tareas relacionadas con la obra.

  El porcentaje declarado, que se identificará con la sigla MOL (Mano de Obra Local), se 

utilizará para la determinación, al solo efecto de establecer uno de los órdenes de mérito, 

de un factor de corrección del precio de oferta, el cual resultará de la expresión:

FC LEY 278 = 1 - (0,05 * MOL * R)

Si MOL ≥ 50% ÚSESE MOL= 100%

Si MOL < 50% ÚSESE MOL OFRECIDO

Donde:

  R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y MOL 

está expresado en tanto por uno.

  Para obras predominantemente de arquitectura se considerará R = 0,50 y 0,30 en obras 

de infraestructura.

  En caso de que de las verificaciones que realice la Subsecretaría de Trabajo de la 

Provincia resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la

   

          -    6. MANO DE OBRA LOCAL

Presi-04
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  Declaración Jurada, con una tolerancia de hasta el QUINCE POR CIENTO (15 %) de 

MOL, se aplicará una multa cuyo valor será el resultante de la siguiente expresión:

Monto multa = A * 0.05 * R * M

donde:

M = monto de contrato

A = (1- MOL real / MOL comprometido)

  Las multas por incumplimiento del MOL no podrán superar el 2,5 % en obras de 

arquitectura y 1,5 % en obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.

7.-SEGURO Y DOCUMENTACIÓN  LABORAL: La  Empresa Adjudicataria deberá 

presentar previo a la suscripción del contrato nomina de empleados que ejecutaran el 

mismo; constancia de inscripción  en AFIP de registración  de empleados, constancia de 

cobertura de Riesgo de trabajo del personal y Seguro de Vida Obligatorio.
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8.1.-Procedimientos de certificación y pago

  Los certificados, excepto el de Liquidación Final, tienen carácter de provisorios  y 

están sujetos a revisión.

  La obra prevé dos desembolsos, el primero equivalente al treinta por ciento (30 

%) del monto del contrato. Será certificado con posterioridad a la firma del contrato  y 

antes del inicio de las obras. El segundo desembolso, setenta por ciento (70%) se realizará 

una vez finalizada la obra, dentro de los 10 días posteriores, con aceptación de la misma 

a través de informe del Inspector del I.P.V. y H.

  A los  fines  de su certificación  la Inspección  efectuará los  días quince (15)  de cada 

mes o último día hábil anterior a esa fecha, la medición de los trabajos realizados en los 

respectivos períodos y confeccionará los pertinentes certificados de obra.

  El I.P.V. y H. abonará dichos certificados, dentro de los cuarenta y cinco (45) días 

corridos posteriores a la medición.

  Es condición imprescindible para la liquidación y el cobro de los certificados que 

la empresa presente, con una anticipación no menor a diez (10) días posteriores a la 

medición:

1) Factura que cumpla con los requisitos exigidos por la AFIP vigentes al 

momento de su presentación.

2) Certificado de Cumplimiento Fiscal del Impuesto a los Ingresos Brutos, 

extendida por la Agencia de Recaudación Fueguina. Los  Contratistas 

comprendidos  en el convenio multilateral deberán presentar certificado de 

acreditación de tal circunstancia otorgado por la DGR de la provincia de 

Tierra del Fuego. La no presentación del certificado de cumplimiento fiscal 

dará lugar a  al IPVyH a retener el doble  de la alícuota que corresponda, 

conforme lo dispuesto en el  artículo 27 de la Ley Provincial Nº 440  y 

modificatorias.

   ANEXO I - 

  8.-MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS
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3) Formulario 931 con nómina y constancia de pago, Aportes y Contribuciones 

a la Obra Social y Seguridad Social, prima A.R.T. y Seguro Colectivo de 

Vida Obligatorio (S.C.V.O.) del personal afectado a la obra, correspondiente 

al mes inmediato anterior al mes  que se certifica, que cumpla con  los 

requisitos exigidos por la AFIP, vigentes al momento de su presentación.

4) Contrato de afiliación de Aseguradora de  Riesgo de Trabajo (A.R.T.) y 

póliza de Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (S.V.C.O.) vigentes.

5) Los puntos 3) y 4) comprenderán en su caso, al personal correspondiente a 

las subcontrataciones que, con autorización del Comitente, la empresa haya 

realizado.

  La no presentación en los términos y plazos fijados dará lugar al IPVyH a postergar 

el vencimiento tantos días como demora se produzca en la presentación.

  En caso de mora en el pago de certificados imputable al I.P.V. y H. el Contratista 

tendrá derecho a reclamar intereses según tasa fijada por el BANCO DE LA NACIÓN 

ARGENTINA para descuento de certificados de obra.

  El IPVyH efectuará una retención en los pagos de los certificados de las obras 

contratadas, variable con el tipo de obra, correspondiente al Sistema Único de Seguridad 

Social, dicha retención podrá considerarse como pago a cuenta de sus declaraciones 

juradas mensuales del SUSS, según Resolución General DGI 4.052/95.

  En caso de disconformidad del Contratista con la medición o correspondiente 

certificación realizada, sin perjuicio de la interposición por el mismo del reclamo 

pertinente, el I.P.V. y H. extenderá igualmente un certificado de oficio con los resultados 

obtenidos  por la  Inspección,  haciéndose en certificados siguientes, si correspondiere, el 

ajuste pertinente.

  La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha 

certificación, deberá ser formulada dentro de los cinco (5) días de su notificación. Dicho 

reclamo no obstaculizará el trámite de pago de la citada certificación, sin perjuicio de la 

resolución que recayere al respecto.

  No podrán incluirse en la programación de inversiones, desembolsos en concepto 

de acopio, debiendo ajustarse la certificación y forma de pago de la obra, a lo estipulado 

en este Pliego.
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  El Certificado de Liquidación Final representa el cierre financiero de la obra y  a 

partir de su emisión no podrá la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera 

sea su concepto, salvo el que eventualmente arrojara la liquidación final a favor de esta.

  La liquidación final se confeccionará dentro de los treinta (30) días de recibida 

definitivamente la obra.

  Si al certificarse la medición  de lo ejecutado en el periodo, se supera el porcentaje 

acumulado previsto en  el Plan  de Trabajos, se liquidará solamente lo previsto en dicho 

Plan  de Trabajos sin que  la empresa pueda realizar reclamos  de ningún tipo por la 

diferencia. No obstante ello, si el IPVyH dispone de fondos, podrá  abonar la totalidad de 

los trabajos realizados o autorizar la reprogramación de la obra, en cuyo caso el 

Contratista deberá, dentro de los tres días posteriores de efectuada el Acta de Medición 

de los trabajos, presentar para su evaluación y aprobación la reprogramación del Plan de 

Inversiones.
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  ANEXO I - 

9.-REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

  Rige lo dispuesto en el Decreto Provincial N° 73/03 y sus normas reglamentarias, 

ampliatorias y modificatorias, aplicables y vigentes a la fecha de presentación de ofertas.

  A los fines de la Redeterminación de Precios, la fecha base de los cálculos será el 

mes de presentación de ofertas, y para la Variación de Referencia, se adoptará la 

Categoría:

III - 1 “OBRAS DE VIVIENDA”

  Es condición indispensable para que puedan redeterminarse los precios de la parte 

de obra faltante de ejecutar a un determinado mes, que en el mismo se supere el CINCO 

POR CIENTO (5%), establecido en el artículo 1º del Decreto Provincial Nº 73/03.

  Los  precios  de los  distintos  ítems  que componen a la obra se redeterminaran 

contemplando las variaciones  de precios  que registren, para el periodo considerado, las 

polinómicas seleccionadas del listado aprobado por la Comisión de Redeterminación de 

Precios en Contratos de Obra Pública, cuyos códigos se detallan en la Planilla de 

Computo y Presupuesto.

  Los certificados  de redeterminación  de precios  estarán sujetos  a descuentos  por 

fondos de reparo y devolución de anticipos financieros.

  Las redeterminaciones  de precios se realizaran considerando los  últimos  índices 

conocidos al momento del cálculo.

  Los cálculos   de redeterminación   de precios   deberán ser realizados   por la 

Contratista, y una vez aprobados por parte del Comitente, se continuara con el proceso 

de certificación correspondiente.

10.- GARANTÍAS

  10a) GARANTÍA DE CONTRATO: deberá ser constituida mediante Seguro de 

Caución por un monto igual al 5% del monto del contrato.

  10b) FALTA DE INTEGRACIÓN DE LAS GARANTÍAS: La integración de las 

garantías  indicadas  deberán realizarse previo a la firma del contrato  y luego de la 

notificación de la adjudicación, el no cumplimiento de dicha integración en los plazos
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  fijados para la suscripción del contrato, tendrá como consecuencia se revoque la 

adjudicación por exclusiva cumpla del contratista.

11.- REQUISITOS DE LOS SEGUROS DE CAUCIÓN:

*Deberá cumplir por lo normado por la Resolución 21523/92 e la SSN Reglamento 

General de la Actividad Aseguradora (Reglamento de la Ley Nac. 20.091).

*Dirección del IPVyH: “Francisco González 651- Ushuaia-Provincia de Tierra del 

Fuego”.

*Domicilio legal de Oferente en la Provincia de Tierra del Fuego.

*Domicilio legal de la Cía Aseguradora  en la Provincia de Tierra del Fuego.

*Deberá responder íntegramente a las disposiciones del Decreto Nacional Nº411/69. 

*Firma/s y aclaración de los responsables de la Cía. aseguradora, con certificación 

de firmas  ante Escribano Público, pasado por ante el Colegio de Escribanos que 

corresponda  en  el caso que  la certificación sea realizada  fuera  de la jurisdicción 

provincial.

*En caso de firma facsimilar deberá ajustarse a lo prescripto por la Res. Nº37.988/13 

de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
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pudieren estipularse en este pliego,  el Comitente podrá, de considerarlo conveniente y 

hallándose las mismas en condiciones  para ello, efectuar además otras recepciones 

parciales de obras que se proponga habilitar.

  La recepción provisoria de las obras se realizará el día que el Contratista finalice los 

trabajos contratados.

  A los  efectos de la recepción se firmará un  acta donde conste la fecha de 

terminación de los trabajos, debiéndose dejar constancia de las observaciones  que 

merecieren los mismos.

  Si la Inspección  lo estima conveniente, al realizarse la recepción  provisoria podrán 

quedar pendientes trabajos  de reparación de ligeras  deficiencias o de finalización de 

detalles que no imposibilitaren la normal habilitación de la obra y la presentación por el 

contratista de  los planos conforme a obra, que las reparticiones pertinentes o la misma 

inspección requiriesen.  En  estos casos  quedará pendiente de certificación un  importe 

equivalente a dichos trabajos y documentación faltante.

  A partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria comenzará a regir el plazo de 

garantía de la obra, que será de noventa (90) días corridos.

  En dicho lapso el contratista será responsable de la conservación de las obras y de 

las reparaciones que se requieren en dicha acta, como así también por los defectos  o 

desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.

  Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista 

deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fijare, a contar desde 

la fecha de su notificación fehaciente. Transcurrido ese plazo sin cumplir lo ordenado, 

dichos trabajos podrán ser ejecutados por el comitente o por terceros a costa de aquel.

  En el caso de equipos instalados, el Contratista deberá presentar además, la garantía 

extendida por el fabricante.

  El Contratista deberá mantener en la obra instalaciones mínimas imprescindibles, 

durante el periodo de garantía.

    12.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

 12.1.-Recepciones parciales

               Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que
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  Aquellos trabajos  indicados  en  el acta de recepción  provisoria  y los  necesarios  de 

reparación que surjan durante el período de garantía serán ejecutados en los plazos que 

se establezcan en dicha acta y en los  que fije la Inspección, respectivamente, caso 

contrario  y sin perjuicio de la aplicación de multas diarias iguales a las previstas por 

demora en la finalización de la obra, podrá el Comitente ejecutarlos por terceros con 

cargo al Contratista, deduciéndose los importes que resulten  de las reparaciones, 

incluido adicional  diez 10% en concepto de gastos  administrativos, de los  fondos de 

reparo. De resultar insuficiente  el  fondo  de reparo, se  afectará a ello  la garantía de 

Contrato. En caso de que ésta tampoco alcance, deberá el Contratista abonar al Comitente 

el saldo en un plazo no mayor a diez (10) días posteriores a la notificación respectiva.

  En ocasión de la firma del Acta de Recepción Provisoria, se confeccionará informe 

sobre el desempeño de la empresa en la obra. En él se emitirá el concepto, que a exclusivo 

juicio del Comitente, mereció la empresa en cuanto al cumplimiento de las condiciones 

del contrato. El Informe deberá ser notificado a la empresa.

12.2. Recepción definitiva

  La recepción definitiva de las obras se efectuará una vez vencido el plazo  de 

garantía, siempre que  el contratista  hubiere subsanado las deficiencias que se hubieren 

indicado en el acta de recepción provisional, las que pudieren aparecer durante el 

período de garantía  y cumplimentado la totalidad de las obligaciones que debiere 

cumplir de acuerdo a contrato.

  La recepción final de los trabajos no trabará el derecho del comitente de exigir 

resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le  produjera la reconstrucción de 

aquellas partes de la obra en las cuales se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo 

de materiales  inapropiados; tampoco libera al contratista de las responsabilidades  que 

determina el Código Civil.

  En caso de que se realicen reparaciones  durante el periodo de garantía, la 

Inspección podrá fijar un plazo adicional de garantía  para la  parte de obra reparada,  el 

que no podrá ser superior al fijado para toda la obra en el presente pliego.

  Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones 

definitivas se efectuarán también parcialmente y en forma correlativa.
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13.- LIQUIDACIÓN FINAL:

Sujeto en cada caso a la realización de Informe Técnico (Acta de Recepción Provisoria)

por personal técnico del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat, que muestre que se 

ha cumplido con todo lo requerido en la Memoria Descriptiva inicial y Anexos  al 

Contrato.

14.- PLAZO DE GARANTÍA:

  Se realizará informe de recepción provisorio con el objeto regir el comienzo del 

plazo de garantía del funcionamiento y vicios de la obra que será de 90 días.

Vencido el plazo de garantía se realizará Informe de Recepción Definitivo.

15.- LIMPIEZA DE OBRA:

  La contratista será responsable de mantener el sector de trabajo y sectores aledaños 

al mismo en adecuados condiciones de limpieza, durante la construcción, y posterior a la 

misma.

16.- SANCIONES:

  En el caso de que la Empresa Adjudicataria no cumpla con el servicio, se rescindirá 

el presente contrato de pleno derecho, procediéndose  a la  ejecución  de la garantía de 

Contrato y del Anticipo Financiero en su caso.

  En caso de deficiencia en la prestación del servicio se podrá aplicar una multa a la 

empresa que constara en el uno por ciento (1%) del monto del Contrato.
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CERTIFICADO DE VISITA A OBRA 
 
 
 
 
 

Por la presente se certifica que la empresa............................................... ha visitado en el día 

de la fecha el lugar de la obra, verificando las instalaciones existentes en, los trabajos a 

ejecutar, la tipología del departamento, accesos al edificio y todo elemento a tener en 

cuenta para la correcta interpretación y cotización de la obra. 

 
 

A los efectos de su presentación en la Licitación, se extiende el presente en la ciudad de 
 

Ushuaia, a los........ días del mes de ..........……….... de 2.022. 
 

 
 
 
 
 
 
 

por el Comitente por la Empresa 

“VENTANILLA MESA DE ENTRADAS ADMINISTRACIÓN - HALL ACCESO IPVyH”

ANEXO I:

 CONTRATACIÓN DIRECTA
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DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA JURISDICCIÓN 
 
 
 

Por la presente, la/s empresa/s………………….…….................. deja/n expresa 

constancia de que para todas las cuestiones litigiosas, emanadas de la CONTRATACION 

DIRECTA para la ejecución de la “VENTANILLA MESA DE ENTRADAS 

ADMINISTRACIÓN - HALL ACCESO IPVyH” se somete/n a la jurisdicción de los 

tribunales contenciosos–administrativos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que 

pudiere corresponder. 

 
 

Para todos los efectos de notificaciones y/o comunicaciones administrativas, 

constituimos domicilio en calle ..................................Nº….…..de la ciudad de 

........................., Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma y sello aclaratorio 

ANEXO II:

CONTRATACIÓN DIRECTA

“VENTANILLA MESA DE ENTRADAS ADMINISTRACIÓN - HALL ACCESO IPVyH”
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Firma y sello aclaratorio 

ANEXO III:

CONTRATACIÓN DIRECTA

“VENTANILLA MESA DE ENTRADAS ADMINISTRACIÓN - HALL ACCESO IPVyH”

DATOS EMPRESARIALES - OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

Por la presente, la/s empresa/s………………….…….................. declaran bajo

juramento, que a la  fecha de apertura de la presente Licitación, tiene/n totalmente 

regularizadas sus obligaciones previsionales ante el ente recaudador.
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ANEXO IV:

CONTRATACIÓN DIRECTA

“VENTANILLA MESA DE ENTRADAS ADMINISTRACIÓN - HALL ACCESO IPVyH”

MODELO DE PROPUESTA

La/s Empresa/s........................................con domicilio legal en la calle

...........………........... Nº...... de la ciudad de...............……..., Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida  e Islas del  Atlántico Sur, luego de examinar cuidadosamente las condiciones 

administrativas y legales, especificaciones  y demás prescripciones  del pliego licitatorio, 

como así también las aclaraciones efectuadas por medio de las circulares emitidas por el 

Comitente, y habiendo recogido en el lugar de su emplazamiento todos los elementos de 

juicio y la información necesaria para su realización, se compromete/n a construir, poner 

en servicio y mantener hasta la fecha  de su recepción  definitiva la obra denominada:

“VENTANILLA MESA DE  ENTRADAS ADMINISTRACIÓN - HALL ACCESO 

IPVyH” en total conformidad con los  documentos mencionados anteriormente, por la

suma de:, PESOS .................................…………............($.............................).

En estas condiciones se compromete/n a realizar todos los suministros y trabajos dentro

de un plazo de............................. ( ....... ) días, plazo que comenzará a computarse a partir

del acta de inicio de obra. Dejamos  expresa constancia de que no estará el Comitente 

obligado a reintegrar gasto alguno  en que se haya incurrido  para presentar esta 

propuesta, la que se mantiene por el término de noventa (90)  días corridos. La empresa 

declara además, que hace suyo el anteproyecto oficial  en  base al cual  formula esta 

propuesta y asume toda responsabilidad por cualquier deficiencia que pudiere detectarse 

en el mismo, al ajustarse como proyecto ejecutivo o al concretarse la obra, obligándose a 

construir y entregar la obra terminada, en un todo de acuerdo al fin para el que ha sido 

proyectada, por el monto total cotizado.

Lugar y Fecha...............................................................................................………

Firma(n) el (los) Sr. (Sres.)..............................................................................……..

en su calidad de ................................…………….. de la/s Empresa/s, debidamente

autorizados para presentar la propuesta.

Firma y sello aclaratorio

 ANEXO I - RESOL. IPVYH Nº 175-22 



 

“2022 - 40° Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas" 

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”. 

 

 

 
  

 

 
 

 

  
 

         
 
 
 

 

ANEXO V:

  CONTRATACIÓN DIRECTA

  PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

“VENTANILLA MESA DE ENTRADAS ADMINISTRACIÓN - HALL ACCESO IPVyH”
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ANEXO VI:

CONTRATACIÓN DIRECTA

“VENTANILLA MESA DE ENTRADAS ADMINISTRACIÓN - HALL ACCESO IPVyH”

  PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO (COSTO)
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DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 
 

A) EQUIPOS     

     
 TOTAL A 0.00 

 
B) MATERIALES    

 
 
 
 

 
TOTAL B 

 
 
 
 
 

 
0.00  

 
C) FLETE    

 
 
 
 

 
TOTAL C 

 
 
 
 
 

 
0.00  

 
D) MANO DE OBRA 
Oficial especializado 
Oficial 
Ayudante 

   
 
 
 
 

 
TOTAL D 

 
 
 
 
 

 
0.00  

 

COSTO DIRECTO 
TOTAL 
E=A+B+C+D 0.00 

 
GASTOS GENERALES …%  S/TOTAL E 

 

 

TOTAL F 

 
COSTO FINANCIERO …%  S/TOTAL F 

 

 
TOTAL G 

 
UTILIDAD …%  S/TOTAL G 

 

 
TOTAL H 

 
IMPUESTOS …%  S/TOTAL H 

TOTAL OFERTA 

ANEXO VII:

CONTRATACIÓN DIRECTA

“VENTANILLA MESA DE ENTRADAS ADMINISTRACIÓN - HALL ACCESO IPVyH”

ANÁLISIS DE PRECIOS

 ANEXO I -RESOL. IPVYH Nº 175-22 
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Por la presente, la/s empresa/s……………………................... declaran bajo 

juramento que en caso de resultar adjudicatario afectarán a la obra un porcentaje de 

personal con mas de dos (2) años de antigüedad de residencia en la Provincia, anteriores 

a la fecha de apertura de la presente licitación (MOL), del ……%. 

ANEXO VIII:

CONTRATACION DIRECTA

“VENTANILLA MESA DE ENTRADAS ADMINISTRACIÓN - HALL ACCESO IPVyH”

DECLARACIÓN JURADA MOL

 ANEXO I - RESOL. IPVYH Nº 175-22
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Firma y Sello aclaratorio 

CONTRATACIÓN DIRECTA

“VENTANILLA MESA DE ENTRADAS ADMINISTRACIÓN - HALL ACCESO IPVyH”

DECLARACIÓN JURADA

En mi carácter de  ……………………….(Titular/Apoderado), según Escritura Pública

Nº…………del Registro Notarial  Nº………. de la Empresa ……………….., declaro bajo

juramento que hemos verificado que el contenido del disco compacto (CD-R) adquirido 

en el I.P.V, identificado con el Nº ……  ,según recibo Nº ……., se corresponde en su 

totalidad con  la  documentación correspondiente al Pliego de la CONTRATACIÓN 

DIRECTA “VENTANILLA MESA DE  ENTRADAS ADMINISTRACIÓN - HALL 

ACCESO  IPVyH” aprobado por resolución I.P.V. y H., del cual tenemos  pleno 

conocimiento y aceptamos de conformidad todas y cada una de sus cláusulas.

  Se acompaña el disco compacto (CD-R) firmado, en prueba de que no se ha 

alterado su contenido.

 ANEXO I - 

ANEXO IX:

Presi-04
Typewritten text
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ANEXO XIV:

CONTRATACIÓN DIRECTA

“VENTANILLA MESA DE ENTRADAS ADMINISTRACIÓN - HALL ACCESO IPVyH”

PRE-EVALUACIÓN PROTOCOLOS PRESENTADOS EN EL MARCO DE LA RESOLU-
  CIÓN M.S. N° 738/20 - PANDEMIA COVID-19

  Mediante la presente se pone en conocimiento de todos los actores involucrados, del pro- 
cedimiento implementado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos para la pre evaluación 
de los protocolos o planes de contingencia presentados en el marco de la Resolución M.S. N° 
738/2020 que establece y aprueba el protocolo para el inicio de la construcción para obras públi- 
cas y privadas, en curso o nuevas; así como también autoriza el inicio de las actividades comple- 
mentarias de las obras (movimiento de suelos, hormigón elaborado, etc.).

  En virtud de ello, se deberá remitir al  correo institucional del M.O. y S.P. 
(mioysp@tierradelfuego.gob.ar) la siguiente documentación, a los efectos de cumplir los paráme- 
tros mínimos establecidos en la Resolución M.S. N° 738/2020, a saber:

 Nombre de la empresa/firma comercial/profesional/matriculado.

 Nombre de la obra o ubicación de la misma en caso de ser una obra particular.

 Protocolo o Plan de contingencia. En caso de empresa constructoras/firmas comerciales el
  mismo deberá ser elaborado y suscripto por un profesional en Higiene y Seguridad Laboral,
  conjuntamente por el Representante Técnico  o  dueño/apoderado de  la misma. En caso  de
  obras particulares dicho protocolo podrá ser confeccionado y suscripto por el Director de
  Obras y/o el propietario.

 Declaración Jurada de duración de la jornada laboral (jornada reducida de 6 hs. / se podrá
  programar más turnos de trabajo con las medidas de seguridad adecuadas), y de horario de
  trabajo (de…. hs. a….. hs.), suscripta por el titular o responsable de la obra.

 Declaración Jurada y nómina de personal que realizará las actividades, con detalle de
  número de personas, nombre y apellido, DNI/CUIT.

 Se deberá informar o declarar en el respectivo protocolo si se establece un horario
  diferido de egreso/ingreso al sector de obra, si la cantidad de personas a emplear lo
  justifica a los fines de poder cumplir y mantener las medidas de seguridad y de
  distanciamiento social establecidas.

 Declaración Jurada de poseer stock suficiente para garantizar la provisión de elementos de
  protección personal (EPP) a la totalidad de los trabajadores que prestarán servicios.

 Deberá incorporar e informar dentro del protocolo, la provisión de elementos de aseo e
  higiene para el personal.

 Deberá incorporar e informar dentro del protocolo, la realización de acciones de
  capacitación y difusión de medidas para el cuidado del personal.

 Deberá incorporar e informar dentro del protocolo, uso de vehículos y/o herramientas y las
  acciones a implementar para su uso y desinfección.

 Demás requisitos establecidos en la Resolución M.S. N° 738/20.

 La dirección de correo electrónica desde la cual se reciba la documentación, en formato pdf,
  se tomará  como la dirección declarada para cualquier notificación y en la cual el C.O.E.
  informará la aprobación o no del respectivo protocolo presentado.

 Nombre y apellido de el/los profesionales/matriculados/dueño/propietario que realiza la
  presentación.

 ANEXO I - RESOL. IPVYH Nº 175-22
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