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ANEXO | - RESOLUCION IPVyH N° 234-22
CONTRATACION DIRECTA

OBRA: “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y
CARTELERIA CHACRA PIUQUE ~-MARGEN SUR- RIO GRANDE”

CLAUSULAS Y CONDICIONES PARTICULARES

1. SISTEMA DE CONTRATACION: AJUSTE ALZADO (Contratacion Directa Ley 13.064

Art. 9inc. a).

PRESUPUESTO  OFICIAL: PESOS SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 36/100 ($ 728.756,36) a valores del mes de

apertura.-
2. PLAZO DE OBRA: Treinta dias (30) dias corridos.-
3. DOCUMENTACION A PRESENTAR: En sobre cerrado, que sdlo ostentara la siguiente

inscripcion mecanografiada: “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y
CARTELERIA CHACRA PIUQUE —-MARGEN SUR- RIO GRANDE”

Se presentara en el lugar, fecha y hora indicados en la Nota de Invitacion a cotizar, conteniendo lo

siguiente:

a) NOTADE INVITACION

b) PRESUPUESTO DETALLADO, PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION
PROPUESTO. (Debe estar detallado a nivel de item de la obra), (ANEXO III).

c) LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, firmadas en todas sus hojas por el representante
técnico del proponente, en prueba de que son de su pleno conocimiento todas y cada una de sus
clausulas, lo que implicara, ademas, su conformidad y aceptacién a las mismas.

d) CERTIFICADO DE VISITAA OBRA, emitido por el IPVy H (ANEXO II)

e) DECLARACION DE ACEPTACION DE LA JURISDICCION de los Tribunales
Contenciosos - Administrativos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas de Atlantico
Sur, (ANEXO ).

f) GARANTIA DE OFERTA. No podra ser inferior al uno por ciento (1%) del monto del
Presupuesto Oficial y sera obligacién de la empresa oferente, mantenerla por el término de treinta
(30) dias desde la presentacion de la misma. La misma podra constituirse por los siguientes medios:
Pdliza de Seguros de Caucion a favor Del IPV y H, deposito en efectivo y/o transferencia bancaria
en cuenta del IPV y H del Banco TDF, o en su defecto mediante Pagares sin Protesta a favor del
IPVy H.
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ANEXO | - RESOLUCION IPVyH N° 234-22

g) CONSTANCIA, en Original y Copia, de Inscripcion en el impuesto de Ingresos Brutos
(AREF) y AFIP, en la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas de Atlantico Sur.

h) CONSTANCIA DE INSCRIPCION en el Registro Publico de Comercio u érgano similar, para
el registro de las actividades.

i) DATOS EMPRESARIOS: EI oferente debera presentar documentacion, debidamente
certificada, relacionada con la constitucién vy titular/es de la empresa oferente y acreditacion del
representante que firmaré la oferta y deméas documentaciones a presentar en la licitacion.

i)  ACREDITAR INSCRIPCION en el Registro de Proveedores de la Provincia Tierra del Fuego,
Antéartida e Islas de Atlantico Sur.

Es excluyente la falta de presentacion de alguno de los requisitos arriba indicados.

4. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS:

a) La propuesta sera analizada por personal técnico del Area Técnica del 1.P.V. y H., cuya funcion
serd la de verificar el cumplimiento de lo solicitado. Se podra requerir el perfeccionamiento de la
misma en un plazo perentorio de no mas de (2) dias habiles. En caso de no cumplir con la

intimacion se procederd a rechazar la oferta.

b)  Adjudicacion

El 1.LP.V. y H. adjudicara la obra de acuerdo a informe realizado por el Personal Técnico, y previa
intervencion del Area Asuntos Juridicos y Notariales.

Previo a la adjudicacion, la empresa deberd firmar un juego impresos de las Clausulas y

Condiciones particulares y anexos.

c) Notificacion y Contrato

La notificacion de la Resolucién de Adjudicacién se realizara fehacientemente al proveedor en su
domicilio.

d) Anteriormente a la firma del Contrato se le solicitarda a la Empresa Adjudicataria la
presentacion de la Garantia de Contrato y la presentacion de protocolo sanitario COVID 19.

Luego de la Notificacion, se suscribird el Contrato dentro de los cinco (5) dias habiles

administrativos de efectuada dicha notificacién.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO | - RESOLUCION IPVyH N° 234-22

5. EJECUCION DE LOS TRABAJOS: La ejecucion de los trabajos deberd ajustarse

estrictamente a lo estipulado en estas Clausulas y Condiciones Particulares, Memoria descriptiva,

documentos Anexos y las especificaciones que el oferente hubiere presentado en la propuesta y
pasaren a integrar la documentacion del Contrato.

El Instituto Provincial de Vivienda y Habitat nombrara a personal técnico con el objeto de
supervisar los trabajos a ejecutar.

A los efectos de la conduccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica, el contratista debera
hallarse permanentemente representado por un técnico y/o profesional universitario, que debera
estar inscripto en el registro de profesionales del colegio correspondiente, presentando ante el IPV 'y
H, fotocopia de DNI y matricula habilitante.

Libro de 6rdenes de servicio

Las ordenes de servicio que la Inspeccion que imparta durante la ejecucion de las obras seran
cronoldgicamente consignadas en un libro por triplicado. Toda orden de servicio debera ser firmada
por el Contratista o su representante técnico dentro de los dos (2) dias de labrada; su negativa dara
lugar a la aplicacion de la multa prevista para el caso de incumplimiento de las drdenes de servicio,
considerandoselo ademas como notificado. La inspeccion debera consignar en cada orden el plazo
de cumplimiento fijado para la misma. Se considerard que toda orden de servicio esta
comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que no importa modificacion de lo
pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella se hiciera expresa
manifestacion de lo contrario. Aun cuando el Contratista considerare que una orden de servicio no
se ajusta o modifica los términos del contrato debera notificarse de ella manifestando por escrito su
disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al comitente, por intermedio de la
inspeccién y en el término de cinco (5) dias corridos, el correspondiente reclamo detallando las
razones que le asisten para observar la orden recibida. Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese
derecho, el Contratista quedard obligado a cumplir la orden de inmediato, sin atenderse ulteriores
reclamos que presentare por tal motivo.

La observacién del Contratista opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la obligacion
de cumplirla. El incumplimiento de una orden de servicio por parte del contratista, ademas
de hacerlo pasible de la multa antes mencionada, facultara al Comitente para mandar a ejecutar, en
cualquier momento y a costa de aquel, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer
certificado que se le extendiere y, en caso necesario, del fondo de reparos. El incumplimiento o
atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para comienzo o terminacion hara
incurrir al Contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las penalidades que se establecen a tal

efecto.
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Libro de notas de pedido.

Las comunicaciones que emanen del Contratista que se requieran para observar, aclarar o definir
detalles de ejecucion y demas actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos
y que, por su indole, deban quedar registradas por escrito, seran cronolégicamente consignadas en
un libro de notas de pedido foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que el contratista

mantendra en su poder y sera responsable de su conservacion.

Libros de comunicaciones y partes diarios.

La inspeccion confeccionara Partes Diarios por duplicado donde asentard diariamente los
movimientos registrados en la obra, consignando el ingreso o egreso de materiales a la misma, el
equipo empleado, los trabajos realizados, indicando el nimero de operarios ocupados, el estado del
tiempo o cualquier otra circunstancia que convenga registrar acerca de la marcha de los trabajos.
Con el numero de operarios involucrados, y su rendimiento, podran evaluarse los tiempos
estandares empleados en cada una de las tareas y compararlos con los presentes en la oferta de la
contratista. Asimismo se contara con un libro de comunicaciones por duplicado y foliado, donde se
labrardan las actas y las comunicaciones que, tanto la misma inspeccién como el contratista,

consideren necesario formalizar para documentar acuerdos o situaciones relativos a la obra.

6. SEGURO Y DOCUMENTACION LABORAL: La Empresa Adjudicataria debera

presentar previo a la suscripcion del contrato némina de empleados que ejecutaran el mismo;

constancia de inscripcion en AFIP de registracion de empleados, constancia de cobertura de Riego

de trabajo del personal y Seguro de Vida Obligatorio.

7. CONDICIONES DE PAGO: Se otorgara, previa solicitud de la Contratista el desembolso

equivalente al treinta por ciento (30 %) del monto contractual dentro de los quince (15) dias de su
firma.

Para su liquidacion la Empresa debera previamente presentar:

Pagaré sin protesto a favor del INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA y HABITAT., en
concepto de garantia de devolucion de primer desembolso.

Factura correspondiente y resto de la documentacion relativa al pago, en el Area Econémico
Financiera del Instituto Provincial de Vivienda, Ushuaia.

8. GARANTIA DE OFERTA: por una suma no inferior al uno por ciento (1 %) del
Presupuesto Oficial; la garantia podra constituirse por alguna de los siguiente medios:

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO | - RESOLUCION IPVyH N° 234-22

a. En efectivo, mediante depdsito en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, en la
cuenta del IPV N° 1-710-121/1. M.-
b. Con seguro de caucion, de acuerdo a pdlizas aprobadas por la Superintendencia de

Seguros de la Nacion, segun reglamentacion vigente.-

9. GARANTIA DE CONTRATO: El adjudicatario deberd constituir una Garantia de
Ejecucién de Contrato por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del mismo,
mediante Pagaré sin protesto a favor del INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA y HABITAT

sin fecha de vencimiento.

10. GARANTIA DE DEVOLUCION DE PRIMER DESEMBOLSO: El adjudicatario debera

constituir una Garantia en concepto de primer desembolso por un valor equivalente al treinta por

ciento (30%) del monto del contrato, mediante Pagaré sin protesto a favor del INSTITUTO
PROVINCIAL DE VIVIENDA 'y HABITAT sin fecha de vencimiento.-

11. FONDO DE REPARO: El Fondo de Reparos a constituir se integrara mediante la

retencion del cinco por ciento (5%) de cada desembolso. Dicho fondo de reparos podra ser

sustituido por Pdlizas de Seguro de Caucién o pagaré sin protesto. En caso de que el Contratista no
sustituya los fondo de reparo por péliza o pagaré sin protesto, debera tenerse en cuanta que el 1.P.V.
y H. reintegrara los fondos de reparo constituidos en efectivo, sin ningun tipo de actualizaciones o
intereses.

La liquidacion final se confeccionara dentro de los treinta (30) dias de recibida definitivamente la
obra.

Una vez notificada la resolucion respectiva, los fondos de reparo (o las pélizas o pagaré que los
sustituyeron) seran reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del
Contratista, dentro de los quince (15) dias contados a partir de la fecha de confeccion de dicha
liquidacion,

Para que el registro se haga efectivo, el Contratista Debera solicitarlo mediante Nota ingresada en
Mesa de Entrada del 1.P.\V.y H. dentro de los cinco (5) dias posteriores a la fecha de la Liquidacion

Final.

12. RECEPCION DE LA OBRA;

12.1  Recepcion provisoria. Plazo de garantia

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO | - RESOLUCION IPVyH N° 234-22

12.2

13.

La recepcion provisoria de las obras se realizara el dia que el Contratista finalice los trabajos
contratados.

A los efectos de la recepcion se firmard un acta donde conste la fecha de terminacion
de los trabajos, debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos.

A partir de la fecha del Acta de Recepcidn Provisoria comenzara a regir el plazo de
garantia de la obra, que serd de noventa (90) dias de corridos. Dicho plazo debera incluir
necesariamente un periodo invernal, caso contrario se extendera de modo que cumpla tal
condicion.

En dicho lapso el Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de las
reparaciones que se requieren en dicha acta, como asi también por los defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.

Recepcion definitiva

La recepcion definitiva de las obras se efectuard una vez vencido el plazo de garantia, siempre
que el Contratista hubiere subsanado las deficiencias que se hubieren indicado en el acta de
recepcion provisoria, las que pudieren aparecer durante el periodo de garantia vy
cumplimentado la totalidad de las obligaciones que debiere cumplir de acuerdo a contrato.

La recepcion final de los trabajos no trabara el derecho del Comitente de exigir
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién de aquellas
partes de la obra en las cuales se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales
inapropiados; tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el Codigo
Civil,

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccion
podra fijar un plazo adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podra ser
superior al fijado para toda la obra en el presente Pliego.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones
definitivas se efectuaran también parcialmente y en forma correlativa.

CANCELACION FINAL:

Se efectivizara el pago del restante setenta por ciento (70%) del Contrato, dentro de los cuarenta y

cinco (45) dias de finalizada la obra.

La Empresa presentar la factura correspondiente y resto de la documentacion relativa al pago, en el

Area Contable del Instituto Provincial de Vivienda, Ushuaia.

14.

EXIGENCIAS DE PAGO
Es condicion imprescindible para la liquidacién y el cobro de los desembolsos que la

empresa presente, con una anticipacion no menor a diez (10) dias posteriores a la medicion:

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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1) Factura que cumpla con los requisitos exigidos por la AFIP vigentes al momento
de su presentacion.

2) Certificado de Cumplimiento Fiscal del Impuesto a los Ingresos Brutos, extendida
por la Agencia de Recaudacion Fueguina. Los Contratistas comprendidos en el
convenio multilateral deberan presentar certificado de acreditacion de tal
circunstancia otorgado por la AREF de la provincia de Tierra del Fuego. La no
presentacion del certificado de cumplimiento fiscal dard lugar al I.P.V. y H. a
retener el doble de la alicuota que corresponda, conforme lo dispuesto en el
articulo 27 de la Ley Provincial N° 440 y modificatorias.

3) Formulario 931 con ndémina y constancia de pago, Aportes y Contribuciones a la
Obra Social y Seguridad Social, prima A.R.T. y Seguro Colectivo de Vida
Obligatorio (S.C.V.0.) del personal afectado a la obra, correspondiente al mes
inmediato anterior al mes que se certifica, que cumpla con los requisitos exigidos
por la AFIP, vigentes al momento de su presentacion.

4) Contrato de afiliacion de Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.) y poliza de
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (S.V.C.0O.) vigentes.

5) Los puntos 3) y 4) comprenderan en su caso, al personal correspondiente a las
subcontrataciones que, con autorizacion del Comitente, la empresa haya realizado.

La no presentacion en los términos y plazos fijados dara lugar al I.P.V. y H. a postergar
el vencimiento tantos dias como demora se produzca en la presentacion.

En caso de mora en el pago de los desembolsos imputable al 1.P.V. y H. la Contratista
tendra derecho a reclamar intereses segun tasa fijada por el BANCO DE LA NACION
ARGENTINA para descuento de certificados de obra.

El 1.P.V. y H. efectuara una retencion en los pagos de los desembolsos de las obras
contratadas, variable con el tipo de obra, correspondiente al Sistema Unico de Seguridad
Social, dicha retencion podra considerarse como pago a cuenta de sus declaraciones juradas
mensuales del SUSS, segln Resolucion General DGI 4.052/95.

En caso de disconformidad de la Contratista con la medicion o correspondiente
certificacion realizada, sin perjuicio de la interposicion por el mismo del reclamo pertinente, el
I.P.V. y H. extendera igualmente un certificado de oficio con los resultados obtenidos por la
Inspeccidn, haciéndose en certificados siguientes, si correspondiere, el ajuste pertinente.

La disconformidad de la Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificacion,

deberd ser formulada dentro de los cinco (5) dias de su notificacion. Dicho reclamo no

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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obstaculizara el trdmite de pago de la citada certificacion, sin perjuicio de la resolucion que
recayere al respecto.

No podran incluirse en la programacion de inversiones, desembolsos en concepto de
acopio, debiendo ajustarse la certificacion y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este
Pliego.

El Certificado de Liquidacion Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de
su emision no podra la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su
concepto, salvo el que eventualmente arrojara la liquidacion final a favor de ésta.

La liquidaciéon final se confeccionara dentro de los treinta (30) dias de recibida

definitivamente la obra.

15. LIMPIEZA DE OBRA: La contratista sera responsable de mantener el sector de trabajo y

sectores aledafios al mismo en adecuadas condiciones de limpieza, durante la construccion y hasta la

recepcion provisoria.

16. SANCIONES: En el caso de que la Empresa Adjudicataria no cumpla con el servicio, se
rescindird el presente contrato de pleno derecho, procediéndose a la ejecucion de la garantia de
Contrato.

En caso de deficiencia en la ejecucion de los trabajos, se podra aplicar una multa a la contratista que

sera equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Contrato.

Multas y penalidades

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales, ademas de las
contempladas en otros articulos de este pliego, el 1.P.V. y H. podra aplicar las siguientes
multas, las que serdn calculadas a valores basicos de contrato y redeterminadas,
contemplando la ultima redeterminacion de precios realizada:

a) El uno por mil (1,0%0) del monto del contrato por cada dia de demora en la iniciacion
de los trabajos.

b) EIl uno por mil (1,0%0) del monto contractual de la obra por cada dia de demora en la
terminacion total de ésta.

c) El uno por mil (1,0%0) del monto contractual de la parte de obra correspondiente a una
entrega parcial, por cada dia de demora en el cumplimiento de dicha entrega parcial.

d) El uno por mil (1,0%0) del monto del contrato por cada dia de suspension injustificada
de los trabajos, sin perjuicio de otras penalidades que pudiera corresponderle.

e) El cero coma cinco por mil (0,50%0) del monto de contrato por cada dia de demora en
el cumplimiento de Ordenes de Servicio.

f) En caso de que en algun mes el avance fisico acumulado real registre un retraso
superior al diez por ciento (10%) del monto de contrato con respecto al avance fisico
acumulado previsto en el plan de trabajos, se habilitara la aplicacién de sanciones, que
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consistiran en una multa equivalente al uno por ciento (1%) del desfasaje, siempre que el
contratista no pruebe que la discrepancia entre lo efectivamente ejecutado y lo previsto
se debi0 a causas justificadas, y que éstas, una vez evaluadas, sean aceptadas por el Instituto.
Se excluyen los primeros tres (3) meses desde el inicio de la obra y el Gltimo mes del plazo
contractual. Las multas seran reintegradas sin ningun tipo de actualizacién al Contratista
si el avance fisico real acumulado alcanza en un mes posterior el avance fisico
acumulado previsto en el plan de trabajos.

La aplicacion de multas no liberara al contratista de la aplicacidde otro tipo de sanciones que
pudieren corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y perjuicios ocasionados al
I.P.V.y H. o aterceros.

En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el 10% del monto de
contrato, facultard al 1.P.V. a rescindir el mismo por culpa del Contratista.

4.19. Fotografias

El Contratista debera proveer a su cargo mensualmente y en cantidad suficiente a juicio de la
Inspeccion, fotografias las que deberan ser impresas en papel ilustracion (10 x 15 cm), y
adjuntadas en soporte digital tomadas desde los mismos focos, en forma secuencial, que
destaquen en forma objetiva el avance de la obra desde su inicio y los detalles de aquellos
trabajos que queden ocultos. Con las fotografias se entregara un plano del conjunto donde se
indiquen los puntos de toma y los angulos abarcados.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO | - RESOLUCION IPVyH N° 234-22

CONTRATACION DIRECTA

OBRA: “CpNSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y
CARTELERIA CHACRA PIUQUE -MARGEN SUR- RIO GRANDE”

DECLARACION DE ACEPTACION DE LA JURISDICCION

Por la presente, la/s empresass...........ccvcveveveenveiiienenenn.. d€Jja/n expresa constancia de
que para todas las cuestiones litigiosas 0 no, emanadas de la CONTRATACION DIRECTA

para la ejecucion de la Obra: “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y
CARTELERIA CHACRA PIUQUE -MARGEN SUR- RIO GRANDE”, se

somete/n a la jurisdiccion de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e
Islas del Atlantico Sur, competentes en razon de la materia, renunciando expresamente a

cualquier otra jurisdiccién que pudiere corresponder.

Para todos los efectos de notificaciones y/o comunicaciones administrativas y/o

judiciales, constituimos domicilio en calle........cccoceevviieivennne. NO......... de la ciudad
o[- T , Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur a los........
Dias del mes de...................de 2022.

Firmay sello aclaratorio

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO | - RESOLUCION IPVyH N° 234-22

ANEXO I

CONTRATACION DIRECTA

OBRA: “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y
CARTELERIA CHACRA PIUQUE —-MARGEN SUR- RIO GRANDE”

CERTIFICADO DE VISITA A OBRA

Por la presente se certifica que Ia EMPresa .........ccccoeevvevveicieececcieseenn,
ha visitado en el dia de la fecha el lugar de emplazamiento de la obra, verificando las redes de
infraestructura existentes en la zona, los trabajos a ejecutar, la topografia del terreno, accesos y
todo elemento a tener en cuenta para la correcta interpretacion y cotizacion de la obra.-

A los efectos de su presentacién en la Contratacion Directa, se
extiende el presente en la ciudad de Rio Grande, a los........ dias del mes
de..coovnei e enn 2 de 2.022.-

porel IPVyH. por la Empresa.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO | - RESOLUCION IPVyH N° 234-22

ANEXO llI
CONTRATACION DIRECTA

OBRA: “CpNSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y
CARTELERIA CHACRA PIUQUE -MARGEN SUR- RIO GRANDE”

PLANILLAS DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

"CONSTRUCCION DECHRCO PERIMETRAL Y CARTHERA CHACRA PIUQUE-MARGEN SUR-RIO GRANDE'

PRECI
N° |RUBROS Un. |CANT. UECITO SUB TOTAL TOTAL Inc. %
1 TAREASPRELIMINARES
1.1|Cartelde obra (1,00m x 2,00m) U
12 Cerco de Alambre Tejido Romboidal 4" h: 1,80mts Cal 14 (Chacra B L
“|Piuque) m

TOTAL POR OBRA

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO | - RESOLUCION IPVyH N° 234-22

ANALISIS DE PRECIOS

| bEsTENACTON | unmpap | cantap  |p unrTARIO | P TOTAL |
A) EQUIPOS
TOTAL A 0.00
B) MATERIALES
TOTAL B 0.00
C) FLETE
TOTAL C 0.00
D) MANO DE OBRA
Oficial especializado
Oficial
Ayudante
TOTAL D 0.00
TOTAL
COSTO DIRECTO E=A+B+C+D 0.00
[ GASTOS GENERALES ..% SITOTALE
| TOTAL F |
[ COSTO FINANCIERO ..% SITOTALF
| TOTAL G |
[UTILIDAD ...%| SITOTAL G
| TOTAL H
[ IMPUESTOS ...% | SITOTAL H
TOTAL OFERTA |

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO | - RESOLUCION IPVyH N° 234-22

MEMORIA DESCRIPTIVA
1. DENOMINACION DEL PROYECTO:

“CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y CARTELERIA CHACRA
PIUQUE -MARGEN SUR- RiO GRANDE”

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El cerco se realizard alrededor de la Chacra denominada El Piuque (aproximadamente 160
metros lineales), evitando de esa manera el acceso de personas ajenas al predio. Los postes
seran de madera se colocaran tres (3) hilos de alambre en toda la extension para los tensores
del alambrado tejido (Tejido Romboidal 4" 1,80mts Cal 14). Dicho postes seran de 180mm
desde la base del piso, separados uno del otro cada cuatro metros aproximadamente y estaran
enterrados a una profundidad de 0.60m como minimo empotrado con dado de hormigén
pobre, previo recubrimiento con brea en su parte inferior. EI alambre tejido estara sujeto por
alambres galvanizados de alta resistencia N° 17/15, con no menos de tres hilos. Se colocaran
dos carteles en los lugares indicados por la 10

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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