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CONTRATACION DIRECTA

OBRA: “REFACCION EDIFICIO INSTITUTO PROVINCIAL
DE VIVIENDA Y HABITAT — PELLEGRINI N° 511
RIO GRANDE”

CLAUSULAS Y CONDICIONES PARTICULARES

1. SISTEMA DE CONTRATACION: AJUSTE ALZADO (Contratacion Directa Ley 13.064

Art. 9inc.a).

2. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 66/100 ($2.386.369,66) a valores del mes de apertura.-

3. PLAZO DE OBRA: Sesenta (60) dias corridos.-

4. DOCUMENTACION A PRESENTAR: En sobre cerrado, que sélo ostentara la siguiente
inscripcion mecanografiada: “REFACCION EDIFICIO INSTITUTO PROVINCIAL DE
VIVIENDA Y HABITAT - PELLEGRINI N° 511 - RIO GRANDE”

Se presentara en el lugar, fecha y hora indicados en la Nota de Invitacion a cotizar, conteniendo lo

siguiente:

a) NOTADE INVITACION
b) PRESUPUESTO DETALLADO

c) LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, firmadas en todas sus hojas por el representante
técnico del proponente, en prueba de que son de su pleno conocimiento todas y cada una de sus
clausulas, lo que implicard, ademas, su conformidad y aceptacion a las mismas.

d) CERTIFICADO DE VISITAA OBRA, emitido por el IPV y H (ANEXO II).

e) PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTO: De los items componentes de la obra,
respetando el itemizado que se indica en el formulario (ANEXO III).

f) DECLARACION DE ACEPTACION DE LA JURISDICCION de los  Tribunales
Contenciosos - Administrativos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas de Atlantico
Sur, (ANEXO I).

g0 GARANTIA DE OFERTA. No podra ser inferior al uno por ciento (1%) del monto del
Presupuesto Oficial y serd obligacion de la empresa oferente, mantenerla por el término de treinta
(30) dias desde la presentacion de la misma.

h) CONSTANCIA, en Original y Copia, de Inscripcién en el impuesto de Ingresos Brutos
(AREF) y AFIP, en la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas de Atlantico Sur.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO I - RESOLUCION IPVyH N° 576-2022.-

i)  CONSTANCIA DE INSCRIPCION en el Registro Publico de Comercio u 6rgano similar, para
el registro de las actividades.

j) DATOS EMPRESARIOS: EI oferente debera presentar documentacion, debidamente
certificada, relacionada con la constitucion vy titular/es de la empresa oferente y acreditacion del
representante que firmaré la oferta y deméas documentaciones a presentar en la licitacion.

k)  ACREDITAR INSCRIPCION en el Registro de Proveedores de la Provincia Tierra del Fuego,
Antéartida e Islas de Atlantico Sur.

) PRESENTACION DE PROTOCOLO SANITARIO COVID 19.

Es excluyente la falta de presentacién de alguno de los requisitos arriba indicados.

S, EVALUACION DE LAS PROPUESTAS:

a)  La propuesta sera analizada por personal técnico del Area Técnica del 1.P.V. y H., cuya funcion
sera la de verificar el cumplimiento de lo solicitado. Se podra requerir el perfeccionamiento de la
misma en un plazo perentorio de no mas de (2) dias habiles. En caso de no cumplir con la

intimacion se procedera a rechazar la oferta.

b)  Preadjudicacion — Adjudicacion

El I.P.V. y H. preadjudicara la obra de acuerdo a informe realizado por el Personal Técnico, y previa
intervencion del Area Asuntos Juridicos y Notariales.

Previo a la adjudicacion, la empresa deberd firmar un juego impresos de las Clausulas y

Condiciones particulares y anexos.

c) Notificacion y Contrato

La notificacion de la Resolucion de Preadjudicacién / Adjudicacion se realizara fehacientemente al
proveedor en su domicilio.

Anteriormente a la firma del Contrato se le solicitara a la Empresa Adjudicataria la presentacion de
la Garantia de Contrato, Garantia de Fondo de Reparo y Garantia de anticipo Financiero.

Luego de la Notificacion, se suscribird el Contrato dentro de los cinco (5) dias habiles

administrativos de efectuada dicha notificacion.

6. EJECUCION DE LOS TRABAJOS: La ejecucion de los trabajos debera ajustarse

estrictamente a lo estipulado en estas Clausulas y Condiciones Particulares, Memoria descriptiva,

Pliego de Especificaciones Técnicas, documentos Anexos y las especificaciones que el oferente

hubiere presentado en la propuesta y pasaren a integrar la documentacion del Contrato.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO | - RESOLUCION IPVyH N° 576-2022.-

El Instituto Provincial de Vivienda y Habitat nombrard a personal técnico con el objeto de
supervisar los trabajos a ejecutar.

A los efectos de la conduccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica, el contratista debera
hallarse permanentemente representado por un técnico y/o profesional universitario, que debera
estar inscripto en el registro de profesionales del colegio correspondiente, presentando ante el I.P.V.
y H., fotocopia de DNI y matricula habilitante.

7. SEGURO Y DOCUMENTACION LABORAL: La Empresa Adjudicataria debera

presentar previo a la suscripcion del contrato ndmina de empleados que ejecutaran el mismo;

constancia de inscripcion en AFIP de registracion de empleados, constancia de cobertura de Riego
de trabajo del personal y Seguro de Vida Obligatorio.

8. CONDICIONES DE PAGO: Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen

caracter de provisorios y estan sujetos a revision.

La obra prevé un Anticipo Financiero equivalente al veinte por ciento (20 %) del monto del
contrato. Sera certificado con posterioridad a la firma del contrato y antes del inicio de las obras,
debiendo previamente presentar la péliza de seguro de caucion a satisfaccion del I.LP.V. y H., en
concepto de garantia de devolucion de anticipo financiero.

El anticipo financiero serd abonado por el I.P.V. y H. a la Empresa Contratista y se descontara
de cada certificado que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el
monto de contrato. Conforme se concreten reintegros parciales del Anticipo, podra reemplazarse la
poliza.

A los fines de su certificacion la Inspeccion efectuard los dias quince (15) de cada mes o
altimo dia habil anterior a esa fecha, la medicion de los trabajos realizados en los respectivos
periodos y confeccionara los pertinentes certificados de obra.

El ILP.V. y H. abonaran dichos certificados dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) dias
corridos posteriores a la medicion.

Es condicion imprescindible para la liquidacion y el cobro de los certificados que la empresa
presente, con una anticipacién no menor a Diez (10) dias posteriores a la medicion:

En caso de disconformidad del Contratista con la medicion o correspondiente certificacion
realizada, sin perjuicio de la interposicion por el mismo del reclamo pertinente, el LP.V. y H.
extendera igualmente un certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspeccion,
haciéndose en certificados siguientes, si correspondiere, el ajuste pertinente.

La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificacion, debera
ser formulada dentro de los cinco (5) dias de su notificacion. Dicho reclamo no obstaculizara el

tramite de pago de la citada certificacion, sin perjuicio de la resolucidn que recayere al respecto.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO | - RESOLUCION IPVyH N° 576-2022.-

No podran incluirse en la programacion de inversiones, desembolsos en concepto de acopio,
debiendo ajustarse la certificacion y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este Pliego.

El Certificado de Liquidacion Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su
emision no podré la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo
el que eventualmente arrojara la liquidacion final a favor de esta.

La liquidacion final se confeccionara dentro de los treinta (30) dias de recibida definitivamente la
obra.

Si al certificarse la medicién de lo ejecutado en el periodo, se supera el porcentaje acumulado
previsto en el Plan de Trabajos, se liquidara solamente lo previsto en dicho Plan de Trabajos sin que
la empresa pueda realizar reclamos de ningun tipo por la diferencia. No obstante ello, si el .LP.V. y
H. dispone de fondos, podra abonar la totalidad de los trabajos realizados o autorizar la
reprogramacion de la obra, en cuyo caso el Contratista deberd, dentro de los tres dias posteriores de
efectuada el Acta de Medicion de los trabajos, presentar para su evaluacion y aprobacion la
reprogramacion del Plan de Inversiones.

La Empresa presentara la factura correspondiente y resto de la documentacion relativa al pago, en el
Area Contable del Instituto Provincial de Vivienda, Ushuaia.

9. GARANTIA DE OFERTA: Debera constituir una Garantia por una suma no inferior al uno

por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial, La garantia podra constituirse por algina de los siguientes

medio:

a) En efectivo, mediante depdsito en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, en la cuenta
del IPV N° 1-710-121/1. M, debera presentar el comprobante del depdsito.
b) Con seguro de caucion, de acuerdo a polizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros

de la Nacion, segun reglamentacion vigente.

10. GARANTIA DE CONTRATO: El adjudicatario debera constituir una Garantia de

Ejecucion de Contrato por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del mismo, con

seguro de caucion, de acuerdo a poliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion,

conforme la reglamentacion vigente.

La garantia de contrato sera reintegrada una vez efectuada la Recepcion Definitiva. En caso de
recepciones parciales definitivas, podréa el contratista reducir la garantia de contrato constituida en la

proporcién correspondiente.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO | - RESOLUCION IPVyH N° 576-2022.-

11. GARANTIA DE DEVOLUCIONDE ANTICIPO FINANCIERO: El adjudicatario debera

constituir una Garantia en concepto de devolucion del Anticipo Financiero por un valor equivalente

al treinta por ciento (30%) del monto del contrato, con seguro de caucion, de acuerdo a péliza

aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, conforme la reglamentacion vigente.

12. FONDO DE REPARO: EI Fondo de Reparos a constituir se integrara mediante la

retencion del cinco por ciento (5%) del total del monto del contrato, excepto los intereses. Dicho

fondo de reparos podra ser sustituido por Polizas de Seguro de Caucion. En caso de que el
Contratista no sustituya los fondos de reparo por poéliza, debera tenerse en cuanta que el 1.P.V. y H.
reintegrara los fondos de reparo constituidos en efectivo, sin ningun tipo de actualizaciones o
intereses.

La liquidacién final se confeccionara dentro de los treinta (30) dias de recibida definitivamente la
obra.

Una vez notificada la resolucion respectiva, los fondos de reparo (o las polizas que los sustituyeron)
serén reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del Contratista, dentro
de los quince (15) dias contados a partir de la fecha de confeccion de dicha liquidacion,

Para que el registro se haga efectivo, el Contratista Debera solicitarlo mediante Nota ingresada en
Mesa de Entrada del I.P.V. dentro de los cinco (5) dias posteriores a la fecha de la Liquidacion Final.

13. PLAZO DE GARANTIA: Se realizara un Informe de Recepcion Provisoria con el objeto
regir el comienzo del plazo de garantia, que sera de ciento ochenta (180) dias corridos.

Vencido el plazo de garantia se realizara Informe de Recepcion Definitiva.

14. LIMPIEZA DE OBRA: La contratista serd responsable de mantener el sector de trabajo y

sectores aledarios al mismo en adecuadas condiciones de limpieza, durante la construccion y hasta la

recepcion provisoria.

15. SANCIONES: En el caso de que la Empresa Adjudicataria no cumpla con el servicio, se
rescindira el presente contrato de pleno derecho, procediéndose a la ejecucion de la garantia de
Contrato.

En caso de deficiencia en la ejecucion de los trabajos, se podra aplicar una multa a la contratista que

sera equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Contrato.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO | - RESOLUCION IPVyH N° 576-2022.-

ANEXO |

CONTRATACION DIRECTA

OBRA: “REFACCION EDIFICIO INSTITUTO PROVINCIAL DE
VIVIENDA'Y HABITAT — PELLEGRINI N°511 - RIO GRANDE”

DECLARACION DE ACEPTACION DE LA JURISDICCION

Por la presente, la/s empresa/s... veereeennennnn. deja/n expresa cons-
tancia de que para todas las cuestiones I|t|g|osas 0 no, emanadas de Ia CONTRATACION
DIRECTA, para la ejecucion de la Obra: “REFACCION EDIFICIO INSTITUTO
PROVINCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT — PELLEGRINI N°511 - RIO GRANDE” se
somete/n a la jurisdiccion de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e
Islas del Atlantico Sur, competentes en razon de la materia, renunciando expresamente a
cualquier otra jurisdiccién que pudiere co-rresponder.

Para todos los efectos de notificaciones y/o comunicaciones administrativas y/o judi-

ciales, constituimos domicilio en calle.......ccooooveveeeiivininnnn.. Ne......... de la ciudad de
......................... , Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur a los........
dias del mesde.........ceeenoo........ de 2022.

Firma y sello aclaratorio

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO | - RESOLUCION IPVyH N° 576-2022.-

ANEXO II

CONTRATACION DIRECTA

OBRA: “REFACCION EDIFICIO INSTITUTO PROVINCIAL DE
VIVIENDA Y HABITAT — PELLEGRINI N° 511 - RIO GRANDE”

CERTIFICADO DE VISITA A OBRA

Por la presente se certifica que la EMPresa.........cccooevveveiieivesesieseenns
ha visitado en el dia de la fecha el lugar de emplazamiento de la obra, verificando las redes de
infraestructura existentes en la zona, los trabajos a ejecutar, la topografia del terreno, accesos y
todo elemento a tener en cuenta para la correcta interpretacion y cotizacion de la obra.-

A los efectos de su presentacion en la Contratacidn Directa, se

extiende el presente en la ciudad de Rio Grande, a los.............. dias del mes
e de 2.022.-
Porel LP.V.yH.

Por la Empresa

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO III

CONTRATACION DIRECTA

OBRA: “REFACCION EDIFICIO INSTITUTO PROVINCIAL DE
VIVIENDA'Y HABITAT — PELLEGRINI N°511 - RIO GRANDE”

PLANILLAS DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

REFACCION EDIFICIO INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT - PELLEGRININ®511 - RIO GRANDE"

| messase ene-22
Ne RUBROS Un.| CANT. | PRECIO UNITA| SUB TOTAL | TOTAL Inc. %
1 |CALEFACCION
1.1 [Mantenimiento de bombas gl
1.2 [Mantenimiento de colectores gl
1.3 |Verificacion de red de calefaccion gl
1.4 |Reemplazo cafieria Impulcion y Retorno 3"y 6" por Cafio Hidro3 Verde Para Caliente Fria (misma seccion interior) gl
2 |RED CONTRA INCENDIOS
2.1 |Verificacion, mantenimiento y funcionamiento de bombas gl
2.2 |Verificacion de funcionamiento de tablero gl
2.3 _|Prueba de funcionamiento del sistema gl
3 |INSTALACION SANITARIA DE AGUA FRIA'Y CALIENTE
3.1 |Desarme de colector en donde ingresa agua de los tanque contra incendios gl
3.2 |Armado de nueva colector de agua a los dos tanques de 1.000 litros gl
3.3 | Verificacion, mantenimiento de funcionamiento de bombas gl
3.4 |Cambio del Flotante Automatico Electrico (tanques de 1.000 y 20.000 ftrs.) u
3,5 |Cambio de termos de agua caliente sanitaria. u
4 |FACHADA INGRESO DE PERSONAL
4.1 |Continuidad de chapa acanalada prepintada N25 bajo pasarela exterior m?
4.2 |Cambiar chapa acanalada prepintada N°25 color a definir s/ P.E.T m2
4.3 |Colocacion de pinchos metalicos antipalomas en antepechos de ventanas ml.
4.4 |Colocacion de nuevo gabinete de manguera contra incendios gl
4.5 |Pintura exterior revoque plastico tipo "Revear" o similar con terminacion fino color segiin P.E.T. m?
5 |CUBIERTA
5.1 |Limpieza yreparacion de canaleta, sellado, pintura y prueba. ml
5.2 |Sellado de encuentro de cafio de ventilacion y chapa del techo (sobre bafio de hombre) gl
5.3 |Arreglo de perdida de agua en instalacion sanitaria de bafio de hombres de tecnica gl
6 [CIELORRASO DE PLACA ROCA DE YESO
6.1 |Sector area de oficina de presidencia m2
6.2 |Sector area legal (box, archivo y bafio de hombres) m?
6.3 |Sector area de compras, patrimonio, recupero y comedor m2
6.4 |Enbafio de hombres del area tecnica y del area social m2
7 |CARPINTERIA
7.1 |Cambio de cerradura y colocacion traba de barral de empuije, en puerta de emergencia (Sobre calle Cabo de Hornos) gl
7.2 |Ajuste de herrajes en puerta de PVC de acceso a terraza y en deposito de P.B. donde se encuentran los tanques de agua gl
7.3 |Colocacion de picaporte en puerta placa de pasillo del sector area tecnica gl
8 |TRABAJOS PRELIMINARES
8.1 |Retiro y cambio de alfonbra antideslizante en rampa de acceso a personas con capacidades diferentes m?
8.2 |Realizar mantenimiento de la instalacion sanitaria del bafio que se encuentra en el hall de ingreso gl
8.3 |Pintar columnas metalicas de IPN gue se encuentran en el exterior del edificio segtin P.E.T ml
8.4 |Colocar aislacion termica y tapa con candado en recinto de canilla de senicio exterior gl
8.5 |Relleno, compactacion y nivelacion de estacionamiento sobre calle Cabo de Hornos m3
8.6 |Relleno, compactacion y nivelacion de bache al ingreso del estacionamiento sobre la calle Pellegrini m3
8.7 |Ventiladores de pie, en sector del area Tecnica u
8.8 |Plafones cielorraso: Conversion de tubos fluorescentes a tubos LED n°
8.9 |Sala de Presidencia: Retiro y cambio de Piso Flotante m?
8.10 |Sala de Presidencia: Retiro de placas humedas-cambio de placa roca de yeso 12,5mm, masillado, lijado y pintado m2
8.11 [Cambio de placa cementicia en todo el perimetro exterior de las ventanas (Dintel, Mocheta, Antepecho) m?
8.12 |Colocacion de Luz Emergencia 35 Leds Sica e
8,13 |Cambio de una llave de un punto en oficina de presidencia y en bafio de hombres al lado de zoom de reuniones enP.A. u
8,14 |Colocar Red de tension estabilizada en oficina de Relaciones Humanas P.A. gl
SUBTOTAL OBRABASICA

TOTAL
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