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INF-SP-1-2022

Referencia: Informe Final C.E.O Licitación Pública

 I.P.V.y H. Nº 14/21

   

Sra. Presidente                                                                                                                  

                        Quienes suscriben, constituyen la Comisión Técnica de Estudio de las Ofertas designada por 
Resolución I.P.V.y H. Nº 80/2022, correspondiente a la Licitación Pública I.P.V.y H. Nº 14/21 para la ejecución 
de la Obra: “PROGRAMA CASA PROPIA – 41 VIVIENDAS – SECCION T – MACIZO 227 – PARCELA 1 -
TOLHUIN”, cuyo llamado a Licitación y Pliegos de Bases y Condiciones y Especificaciones Técnicas fueran 
aprobados mediante Resolución I.P.V.y H. Nº 2117/21, actuaciones obrantes en el EE-1889-2021 del Registro 
del Instituto Provincial de Vivienda, con el fin de evaluar las propuestas presentadas por los oferentes, de 
acuerdo a lo establecido en dichos documentos y dentro del marco de la Ley Nº 13.064 de Obras.

En primera instancia se informa que la licitación de marras se divide en dos Renglones, RENGLÓN I – 
VIVIENDAS y RENGLÓN II – APERTURA DE CALLES Y REDES DE INFRAESTRUCTURA. El 
Presupuesto Oficial es de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y UN 
MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 24/100 ($334.081.928,24) y de PESOS CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES CIENTO UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 04/100 ($56.101.564,04) 
respectivamente.

Es importante señalar que el Tope máximo establecido según PBYC, para las ofertas económicas del 
RENGLÓN I, se estableció según pliego mediante la actualización del monto del Presupuesto Oficial, a través 
de las variables UVIS al día de Apertura de Ofertas y Tope Mínimo 20%. Mientras que para el RENGLÓN II se 
estableció mediante un Máximo 10% y Mínimo 20% sobre el Presupuesto Oficial. Esto se fundamenta según la 
fuente de financiamiento de cada uno de los Renglones.

 Ahora bien, en fecha 28 de Diciembre de 2021 se realizó el Acto de Apertura de Sobres de 
Ofertas y según consta en Acta de Registro I.P.V. y H. N° 81/21 la empresa GADA S.A es la 
única Oferente.

A continuación, se expresa en cuadros comparativos la diferencia entre la Propuesta Económica presentada y el 
Presupuesto oficial para ambos Renglones:

 RENGLÓN 1

  PRESUPUESTO OFICIAL RI ACTUALIZACIÓN P.O. TOPE S/UVIS OFERTA

EMPRESA 
GADA 

S.A $ 334.081.928,24 $ 349.955.473,03 $ 334.081.443,11



 

RENGLÓN 2

  PRESUPUESTO OFICIAL RII OFERTA % OFERTA/P.O.

EMPRESA 
GADA S.A $ 56.501.564,04 $ 61.709.535,48 9,22%

Por otra parte, luego del análisis de la documentación correspondiente al Sobre 1 y 2 de la Oferta, surge la nota 
AT Nº 192 de fecha 21 de enero del corriente dirigida a la firma, solicitándole la revisión de cantidades 
expresadas en el Cómputo y Presupuesto.

En fecha 25 de enero del 2022 la empresa mediante nota NE N° 1043/2022 solicita una prórroga para la entrega 
de la documentación, y finalmente mediante Nota AT Nº 192 de fecha 27 de enero del corriente año cumple 
satisfactoriamente con la presentación de lo solicitado.

Por lo expuesto precedentemente esta comisión sugiere adjudicar la Obra: “PROGRAMA CASA PROPIA – 41 
VIVIENDAS – SECCION T – MACIZO 227 – PARCELA 1 -TOLHUIN” a la empresa GADA S.A por reunir 
los todos aspectos técnicos, económicos y legales solicitados en el PBYC.

Ofertada para el RENGLÓN I – VIVIENDAS PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 
OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 11/100 ($334.081.443,11).

Ofertada para el RENGLÓN II – RENGLÓN II – APERTURA DE CALLES Y REDES DE 
INFRAESTRUCTURA PESOS SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y CINCO CON 48/100 ($61.709.535,48)

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
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