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Rio Grande, martes 10 de enero de 2023

ACTA-AT-7-2023

ACTA DE PREADJUDICACION

En laciudad de Rio Grande, alos 10 dias del mes de Enero del afio 2023, siendo las 15:30hs, se reiinen la Comision de
Preadjudicacion designada mediante Resolucién RES-I PVyH-1889-2022, integrada por |os Agentes Dra. BUSTOS
VARELA, Romina Florencia D.N.l. N° 36.825.286 categoria21 P.A.yT., Arq. TORRES VIVALLO, Romén Algjandro
D.N.I. N°26.663.839 categoria21 P.A.yT.y Arq. ZAMORANO, Matias Alberto D.N.I. N° 26.464.934 categoria 21
P.A.yT.; afin de proceder alapre adjudicacién de la Licitacion Pablical.P.V. y H. N° 07/22 referente ala Obra:
“INFRAESTRUCTURAS CHACRASBARRIO MIRADOR —MACIZO 371K - RIO GRANDE", Expediente
Electrénico |PVyH-416-2022. Dentro del marco de laLey N° 13.064 de Obras Publicas; Ley Provincial N° 1015, Art. 17°,
Ley Provincial N° 141; Ley Provincial N° 1408; Decreto Provincial N° 674/11; Decreto Provincial N° 1600/21, Anexo |;
Resolucién OPC N° 17/21 Cap. I1; Resolucion MOySP N° 160/21 y Resolucion MOySP N° 418/22.---------------

CONSIDERANDO:

1- Que del Acta de Apertura de Sobres (ACTA-AT-135-2022), realizada en fecha 25 de Octubre del afio 2022, surge que
se presenta la oferta de la firma: MARINO LUIS VAQUERA, CUIT 20-11936111-8 ofertando la suma de PESOS
TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON
70/100 ($36.486.725,70).

2- Que de la documentacién adunada por los oferentes, surgen intimaciones a los efectos de presentar la documentacion
pertinente o subsanar la presentada segun el siguiente detale:

- En NOTA-AT-3217-2022 de fecha 02 de Noviembre 2022, la Comision solicita rectificar y completar documentacion
solicitada en Pliego de Basesy Condiciones alaempresaMARINO LUISVAQUERA. Laempresa en respuesta solicita
mediante nota M.E N°-15278/22 de fecha 04 de Noviembre del 2022, prorroga para cumplimentar con lo solicitado.

- En NOTA-AT-3286-2022 de fecha 08 de Noviembre 2022, |a Comision aprueba la prorroga solicitada por la Empresa
MARINO LUISVAQUERA.

- En nota M.E. N° 15644/22 LA Empresa adjunta documentacion solicitada.

- En NOTA-AT-3340-2022 de fecha 15 de Noviembre 2022, la Comisién Evaluadora solicita a la empresa rectificar y
completar documentacion.

- En nota M.E. N° 16079/22 La Empresa solicita una extension de plazo para presentar la documentacion requerida por
esta Comision.

- En NOTA-AT-3399-2022 de fecha 22 de Noviembre 2022, La Comision le otorga una prorroga para subsanar 1o
requerido segin Nota-AT-3340-2022.

- En nota M.E. N° 16395-2022 La Empresa entrega documentacién parcial y solicita la aprobacién del Certificado de
Capacidad en situacion de tramite de actualizacion.

- En Informe INF-AT-1902-2022 esta Comisién solicitaa La Presidenciadel Instituto, otorgar una prorroga ala Empresa
parala presentacion del Certificado de Contratacion, recomendando un plazo de 15 dias.



- En NOTA-PRE-3149-2022 de fecha 13 de diciembre de 2022 La Presidencia del Instituto autoriza la prorroga por un
plazo de 15 dias habiles ala empresa of erente.

- En NOTA-AT-3723-2022 La Comision Evaluadora le otorga un plazo de 15 dias hdbiles ala Empresa MARINO LUIS
VAQUERA parala presentacién del Certificado de Contratacion.

- En nota M.E. N° 344/23 la Empresa Oferente informa de la situacion de la tramitacién del Certificado de Contratacion,
el cua se encuentra en proceso de actuaizacién. A su vez solicita una ampliacion del plazo para su presentacion; ante
ello, es opinién de la Comision gue atento a que € oferente presentd al momento de realizar la oferta la documentacion
requerida respecto del Certificado de Capacidad de Contratacion anual, cubriendo éste ampliamente e monto
correspondiente a la obra que nos ocupa, con la salvedad de que se encuentra en tramite la actualizacién de dicho
certificado, tal como lo acredita mediante la nota antes mencionada, y teniendo en cuenta también que segin lo
estipulado en e Pliego de Bases y condiciones en € punto 3.3, que establece que e oferente debera presentar €l
certificado para adjudicacion dentro de los 15 dias corridos posteriores ala notificacion del acta de preadjudicacion, esta
comision considera que dicha documentacion debera ser solicitada en la oportunidad establecida en € punto antes
mencionado del Pliego de Basesy Condiciones.

3-Que la of erta presentada por la empresa MARINO LUIS VAQUERA se gjusta a los requisitos técnicos solicitados en
pliego de basesy condiciones.

4- Que ddl andlisis de la ofertay la planilla comparativa surge que resulta admisible la ofertade lafirma MARINO LUIS
VAQUERA encontrandose dentro de | o estipulado por € Pliego de Basesy Condiciones en su punto 1.3 “Presupuesto
Oficia”

PLANILLA LICITACION PUBLICA I.P.V.y H. N°Q7/22

PRESUPUESTO OFICIAL|$ 32.225.507.38
MAS 20% $ 38.670.608.86
MENOS 20% $ 25.780.405.90

OFERTA (MARINO LUISVAQUERA)
oferta PESOS MOL declarado PORCENTAJE
$ 36.486.725.70 100% 13.22%

5- Que en virtud de lo expuesto, analizada formal, técnicay econdmicamente la oferta, corresponde considerar admisible
laofertade laempresa MARINO LUISVAQUERA.

EN VIRTUD DE LO EXPUESTO ESTA COMISION SUGIERE:

6- PREADJUDICAR alafirma MARINO LUIS VAQUERA Cuit 20-11936111-8 de la Licitacion Pablica N°© 07/22 por
la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
VEINTICINCO CON 70/100 ($36.486.725,70), la cua resulta ser favorable econdmicamente a los intereses del
I.PV.yH. Cumpliendo con la documentacion solicitada y encontrdndose enmarcada en e Pliego de Bases y
Condiciones.

No teniendo més que agregar, se da por finalizado €l presente acto, firmado para constancia, en € lugar y fechaindicados
en el inicio.

“LasIdas Malvinas, Georgiasy Sandwich del Sur son 'y serédn Argentinas’



Firmado Electrénicamente por

Arg. TORRES VIVALLO ROMAN ALEJANDRO
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