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USHUAIA, miércoles 5 de enero de 2022.-

RES-IPVyH-30-2022-

Gobierno de la Provincia de Tierra del Fue-
go, Antartida e Islas del Atlantico Sur

Instituto Provincial de Vivienda y Habitat

CONTRATACION DIRECTA

OBRA:

“CONEXION DOMICILIARIA DE GAS NATURAL E INSTA-
LACION DE ARTEFACTOS - PARCELA 10 a MZO 367 — SEC-
CION K- RI1O GRANDE”

PRESUPUESTO OFICIAL

$438.090,45

Garantia de Oferta:
$4.380,90 (1%0)

Plazo de Ejecucion:
45 dias corridos

Sistema de contratacion: Ajuste Alzado

RECEPCION DE LAS OFERTAS:
14/01/2022
Hasta las 10:45 hs.

APERTURA DE SOBRES DE OFERTAS:
14/01/2022
Hasta las 11:00 hs.

LUGAR DE RECEPCION y APERTURA: Instituto
Provincial de Vivienda — Area Técnica
Pellegrini N° 511 — Rio Grande -

CONSULTA DE PLIEGOS: )
Instituto Provincial de Vivienda y Habitat — Area Técnica

Carlos Pellegrini N° 511 — Rio Grande
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USHUAIA, miércoles 5 de enero de 2022.-
RES-IPVyH-30-2022-

ANEXO |

CONTRATACION DIRECTA

OBRA: “C,ZONEXI(')N DOMICILIARIA DE GAS NATURAL E INS-
TALACION DE ARTEFACTOS - PARCELA 10 a MZO 367 — SEC-
CION K- RI1O GRANDE”

CLAUSULAS Y CONDICIONES PARTICULARES

1. SISTEMA DE CONTRATACION: AJUSTE ALZADO (Contratacion Directa Ley 13.064
Art. 9inc. a).

2. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NO-
VENTA CON 45/100 ($ 438.090,45) a valores del mes de apertura.-

3. PLAZO DE OBRA: Cuarentay cinco dias (45) dias corridos.-

4. DOCUMENTACION A PRESENTAR: En sobre cerrado, que solo ostentara la siguiente

inscripcion mecanografiada: “CONEXION DOMICILIARIA DE GAS NATURAL E INSTA-
LACION DE ARTEFACTOS — PARCELA 10a MZO. 367- SECCION K — RIO GRANDE”
Se presentara en el lugar, fecha y hora indicados en la Nota de Invitacién a cotizar, conteniendo lo

siguiente:

a) NOTADE INVITACION

b) PRESUPUESTO DETALLADO, PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION PRO-
PUESTO. (Debe estar detallado a nivel de item de la obra), (ANEXO III).

C) LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, firmadas en todas sus hojas por el representante
técnico del proponente, en prueba de que son de su pleno conocimiento todas y cada una de sus
clausulas, lo que implicara, ademas, su conformidad y aceptacion a las mismas.

d) CERTIFICADO DE VISITAAOBRA, emitido por el IPV y H (ANEXO II)

e) DECLARACION DE ACEPTACION DE LA JURISDICCION de los Tribunales
Contenciosos - Administrativos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas de Atlantico
Sur, (ANEXO 1).

f) GARANTIA DE OFERTA. No podra ser inferior al uno por ciento (1%) del monto del
Presupuesto Oficial y sera obligacion de la empresa oferente, mantenerla por el término de treinta
(30) dias desde la presentacion de la misma.

g) CONSTANCIA, de Inscripcion en el impuesto de Ingresos Brutos (AREF) y AFIP, en la
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas de Atlantico Sur.
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h)  CONSTANCIA DE INSCRIPCION en el Registro Pablico de Comercio u 6rgano similar, para
el registro de las actividades.

i) DATOS EMPRESARIOS: EI oferente deberd presentar documentacion, debidamente
certificada, relacionada con la constitucion y titular/es de la empresa oferente y acreditacion del re-
presentante que firmara la oferta y deméas documentaciones a presentar en la licitacion.

j) ACREDITAR INSCRIPCION en el Registro de Proveedores de la Provincia Tierra del Fuego,
Antértida e Islas de Atlantico Sur.

k) PRESENTACION DE PROTOCOLO SANITARIO COVID 19.

Es excluyente la falta de presentacion de alguno de los requisitos arriba indicados.

S. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS:

a)  La propuesta sera analizada por personal técnico del Area Técnica del I.P.V. y H., cuya funcion
sera la de verificar el cumplimiento de lo solicitado. Se podra requerir el perfeccionamiento de la
misma en un plazo perentorio de no mas de (2) dias habiles. En caso de no cumplir con la

intimacion se procederd a rechazar la oferta.

b)  Adjudicacion

El I.LP.V. y H. adjudicara la obra de acuerdo a informe realizado por el Personal Técnico, y previa
intervencion del Area Asuntos Juridicos y Notariales.

Previo a la adjudicacién, la empresa deberd firmar un juego impresos de las Clausulas y
Condiciones particulares y anexos.

c) Notificacion y Contrato

La notificacidon de la Resolucion de Adjudicacién se realizara fehacientemente al proveedor en su
domicilio.

Anteriormente a la firma del Contrato se le solicitard a la Empresa Adjudicataria la presentacion de
la Garantia de Contrato.

Luego de la Notificacion, se suscribira el Contrato dentro de los cinco (5) dias habiles administrati-

vos de efectuada dicha notificacion.

6. EJECUCION DE LOS TRABAJOS: La ejecucion de los trabajos deberd ajustarse estric-

tamente a lo estipulado en estas Clausulas y Condiciones Particulares, Memoria descriptiva, docu-

mentos Anexos Y las especificaciones que el oferente hubiere presentado en la propuesta y pasaren

a integrar la documentacion del Contrato.
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El Instituto Provincial de Vivienda y Habitat nombrard a personal técnico con el objeto

de supervisar los trabajos a ejecutar.

A los efectos de la conduccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica, el contratista
debera hallarse permanentemente representado por un técnico y/o profesional universitario,
que deberd estar inscripto en el registro de profesionales del colegio correspondiente, presentan-

do ante el IPV y H, fotocopia de DNI y matricula habilitante.

7.SEGURO Y DOCUMENTACION LABORAL: La Empresa Adjudicataria debera

presentar previo a la suscripcion del contrato ndmina de empleados que ejecutardn el mismo;

constancia de inscripcion en AFIP de registracion de empleados, constancia de cobertura de

Riego de trabajo del personal y Seguro de Vida Obligatorio.

8. CONDICIONES DE PAGO: Se otorgara, previa solicitud de la Contratista el desembolso

equivalente al 50 % del monto contractual dentro de los quince (15) dias de su firma.

Para su liquidacion la Empresa deberéd previamente pre-
sentar:

Pagaré sin protesto a favor del INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA y HABITAT., en
concepto de garantia de devolucion de primer desembolso.

Factura correspondiente y resto de la documentacion relativa al pago, en el Area Econd-
mico Financiera del Instituto Provincial de Vivienda, Ushuaia.

9. GARANTIA DE OFERTA: por una suma no inferior al uno por ciento (1 %) del
Presupuesto Oficial; la garantia podra constituirse por alguna de los siguientes medios:

a. En efectivo, mediante depdsito en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego,
en la cuenta del IPV N° 1-710-121/1. M.-

b. Con seguro de caucion, de acuerdo a pdlizas aprobadas por la Superintendencia
de Seguros de la Nacion, segln reglamentacion vigente.-

10. GARANTIA DE CONTRATO: El adjudicatario debera constituir una Garantia de

Ejecucion de Contrato por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del mismo,
mediante Pagaré sin protesto a favor del INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA y HABI-

TAT sin fecha de vencimiento.

11. GARANTIA DE DEVOLUCION DE PRIMER DESEMBOLSO: El adjudicatario debera
constituir en concepto de primer desembolso por un valor equivalente al cincuenta porciento
(50%) del monto del contrato, mediante Pagaré sin protesto a favor del INSTITUTO PROVIN-
CIAL DE VIVIENDA y HABITAT sin fecha de vencimiento.-

12. FONDO DE REPARO: ElI Fondo de Reparos a constituir se integrara mediante la re-
tencion del cinco por ciento (5%) de cada desembolso. Dicho fondo de reparos podra ser

sustituido por Pélizas de Seguro de Caucidn o pagaré sin protesto. En caso de que el Contratista
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no sustituya los fondo de reparo por poliza o pagaré sin protesto, debera tenerse en cuanta que el

I.P.V. y H. reintegrara los fondos de reparo constituidos en efectivo, sin ningan tipo de actualiza-
ciones o intereses.

La liquidacion final se confeccionara dentro de los treinta (30) dias de recibida definitivamente la
obra.

Una vez notificada la resolucion respectiva, los fondos de reparo (o las pdlizas o pagaré que los
sustituyeron) seran reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del
Contratista, dentro de los quince (15) dias contados a partir de la fecha de confeccion de dicha li-
quidacion,

Para que el registro se haga efectivo, el Contratista Deberé solicitarlo mediante Nota ingresada en
Mesa de Entrada del 1.P.V. dentro de los cinco (5) dias posteriores a la fecha de la Liquidacion

Final.

13. RECEPCION DE LA OBRA;

13.1 Recepcion provisoria. Plazo de garantia

La recepcion provisoria de las obras se realizard el dia que el Contratista finalice los trabajos con-
tratados.

A los efectos de la recepcidn se firmara un acta donde conste la fecha de terminacion de los tra-
bajos, debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos.

A partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria comenzard a regir el plazo de garantia de la
obra, que sera de noventa (90) dias de corridos. Dicho plazo deberéa incluir necesariamente un pe-
riodo invernal, caso contrario se extendera de modo que cumpla tal condicion.

En dicho lapso el Contratista serd responsable de la conservacion de las obras y de las reparacio-
nes que se requieren en dicha acta, como asi también por los defectos o desperfectos provenientes

de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.

13.2 Recepcidn definitiva

La recepcion definitiva de las obras se efectuara una vez vencido el plazo de garantia, siempre
gue el Contratista hubiere subsanado las deficiencias que se hubieren indicado en el acta de re-
cepcion provisoria, las que pudieren aparecer durante el periodo de garantia ycum-
plimentado la totalidad de las obligaciones que debiere cumplir de acuerdo a contrato.

La recepcion final de los trabajos no trabara el derecho del Comitente de exigir resarcimiento de
los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en
las cuales se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco
libera al Contratista de las responsabilidades que determina el Codigo Civil.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccién podra fijar
un plazo adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podra ser superior al fija-
do para toda la obra en el presente Pliego.
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Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones definitivas se

efectuaran también parcialmente y en forma correlativa.

14. CANCELACION FINAL:

Se efectivizara el pago del restante cincuenta por ciento (50%) del Contrato, dentro de los cua-
renta y cinco (45) dias de finalizada la obra.

La Empresa presentara la factura correspondiente y resto de la documentacion relativa al pago,

en el Area Contable del Instituto Provincial de Vivienda, Ushuaia.

15. EXIGENCIAS DE PAGO

Es condicién imprescindible para la liquidacion y el cobro de los desembolsos que la empresa
presente, con una anticipacion no menor a diez (10) dias posteriores a la medicion:

1) Factura que cumpla con los requisitos exigidos por la AFIP vigentes al momento de su presen-
tacion.

2) Certificado de Cumplimiento Fiscal del Impuesto a los Ingresos Brutos, extendida por la
Agencia de Recaudacion Fueguina. Los Contratistas comprendidos en el convenio multilateral
deberan presentar certificado de acreditacion de tal circunstancia otorgado por la AREF de la
provincia de Tierra del Fuego. La no presentacion del certificado de cumplimiento fiscal daré lu-
gar al 1.P.V. y H. a retener el doble de la alicuota que corresponda, conforme lo dispuesto en el
articulo 27 de la Ley Provincial N° 440 y modificatorias.

3) Formulario 931 con némina y constancia de pago, Aportes y Contribuciones a la Obra Social
y Seguridad Social, prima A.R.T. y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (S.C.V.0O.) del perso-
nal afectado a la obra, correspondiente al mes inmediato anterior al mes que se certifica, que
cumpla con los requisitos exigidos por la AFIP, vigentes al momento de su presentacion.

4) Contrato de afiliacion de Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.) y p6liza de

Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (S.V.C.O.) vigentes.

5) Los puntos 3) y 4) comprenderan en su caso, al personal correspondiente a las subcontratacio-
nes que, con autorizacion del Comitente, la empresa haya realizado.

La no presentacién en los términos y plazos fijados dara lugar al I.P.V. y H. a postergar el ven-
cimiento tantos dias como demora se produzca en la presentacion.

En caso de mora en el pago de los desembolsos imputable al I.P.V. y H. la Contratista tendra de-
recho a reclamar intereses segun tasa fijada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para
descuento de certificados de obra.

El 1.P.V. y H. efectuara una retencion en los pagos de los desembolsos de las obras contratadas,
variable con el tipo de obra, correspondiente al Sistema Unico de Seguridad Social, dicha reten-
cion podra considerarse como pago a cuenta de sus declaraciones juradas mensuales del SUSS,
segun Resolucion General DGI 4.052/95.

En caso de disconformidad de la Contratista con la medicién o correspondiente certificacion rea-

lizada, sin perjuicio de la interposicion por el mismo del reclamo pertinente, el 1.P.V. y H. exten-
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dera igualmente un certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspeccion, hacién-

dose en certificados siguientes, si correspondiere, el ajuste pertinente.

La disconformidad de la Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificacion, debera ser
formulada dentro de los cinco (5) dias de su notificacion. Dicho reclamo no obstaculizarg el
tramite de pago de la citada certificacion, sin perjuicio de la resolucion que recayere al respecto.
No podran incluirse en la programacién de inversiones, desembolsos en concepto de acopio, de-
biendo ajustarse la certificacion y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este Pliego.

El Certificado de Liquidacion Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su
emisién no podra la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concep-
to, salvo el que eventualmente arrojara la liquidacion final a favor de ésta.

La liquidacion final se confeccionara dentro de los treinta (30) dias de recibida definitivamente la
obra.

16. LIMPIEZA DE OBRA: La contratista serd responsable de mantener el sector de trabajo y

sectores aledarios al mismo en adecuadas condiciones de limpieza, durante la construccion y has-

ta la recepcidn provisoria.

17. SANCIONES: En el caso de que la Empresa Adjudicataria no cumpla con el servicio, se res-
cindira el presente contrato de pleno derecho, procediéndose a la ejecucion de la garantia de Con-
trato.

En caso de deficiencia en la ejecucion de los trabajos, se podra aplicar una multa a la contratista

que sera equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Contrato.
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USHUAIA, miércoles 5 de enero de 2022.-
RES-IPVyH-30-2022-

CONTRATACION DIRECTA

OBRA: “C}ONEXION DOMICILIARIA DE GAS NATURAL E INS-
TALACION DE ARTEFACTOS - PARCELA 10 a MZO 367 - SEC-
CION K - RIO GRANDE”

DECLARACION DE ACEPTACION DE LA JURISDICCION

Por la presente, la/s empresa/s...............cceeeveinivienienennn.ne. deja/n expresa constancia de que
para todas las cuestiones litigiosas 0 no, emanadas de la CONTRATACION DIRECTA para la
ejecucion de la Obra: “CONEXION DOMICILIARIA DE GAS NATURAL E INSTALACION
DE ARTEFACTOS - PARCELA 10a MZO. 367- SECCION K — RIO GRANDE”, se somete/n
a la jurisdiccion de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atlantico Sur, competentes en razén de la materia, renunciando expresamente a cualquier otra juris-

diccién que pudiere corresponder.

Para todos los efectos de notificaciones y/o comunicaciones administrativas y/o judiciales, consti-
tuimos domicilio en calle..........cccevvvvervennnne. Ne......... de la ciudad de.........c.cerveeneen. , Provincia de
Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur a los........ Dias del mes de...................de 2021.

Firma y sello aclaratorio
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Phravincia de Tierma del Fuego, Antentida m

e Flas del Atlintice Sor INSTITUTO PROVINCIAL
Repiblica Apgentina DE VIVIENDA Y HABITAT

USHUALIA, miércoles 5 de enero de 2022.-
RES-IPVyH-30-2022-

ANEXO Il

CONTRATACION DIRECTA

OBRA: “CONEXION DOMICILIARIA DE GAS NATURAL E INSTA-
LACION DE ARTEFACTOS — PARCELA 10 a MZO 367 — SECCION K —
RIO GRANDE”

CERTIFICADO DE VISITA AOBRA

Por la presente se certifica que la EMPresa ........ccccoecevvevveveiieseece s, ha
visitado en el dia de la fecha el lugar de emplazamiento de la obra, verificando las redes de infraes-
tructura existentes en la zona, los trabajos a ejecutar, la topografia del terreno, accesos y todo ele-
mento a tener en cuenta para la correcta interpretacion y cotizacién de la obra.-

A los efectos de su presentacion en la Contratacion Directa, se extiende
el presente en la ciudad de Rio Grande, a los........ dias del mes de......cc.eovevivniineennnn... . de
2.021.-

por el IPVy H. por la Empresa

“Las Islas Malvinas, Georgias y S&ndwich del Sur son y serdn Argentinas”. 9
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Frovincia de Teerna dol Fuego, Antintida
e Fslas del Atldntico Sin INSTITUTO PROVINCIAL
Repiblica Apgentina DE VIVIENDA Y HABITAT

USHUALIA, miércoles 5 de enero de 2022.-
RES-IPVyH-30-2022-

ANEXO I

CONTRATACION DIRECTA
OBRA: “CONEXION DOMICILIARIA DE GAS NATURAL E INSTALACION
DE ARTEFACTOS — PARCELA 10 a MZO 367 — SECCION K — RIO GRAN-
DE”

PLANILLAS DE COMPUTOY PRESUPUESTO

OBRA: "CONEXION DOMICILIARIA DE GAS NATURAL E INSTALACION DE ARTEFACTOS - Parcela 10 a; Macizo 367; Seccion K - Rio Grande"
Mes Base:
Ne RUBROS Un.| Cant. Precio Unit. Subtotal TOTAL
1 TAREAS PRELIMINARES
1.1 Limpieza periodica de obra gl
1.2 Limpieza final de obra gl
13 Documentacion de proyecto, previo al inicio de obra gl
1.4 Documentacion conforme a obray certificado final gl
2 INSTALACION PARA GAS
2.1 Cafierias y accesorios gl
2.2 Conexidn ared gl
3 ARTEFACTOS
31 Accesorios y materiales para colocacion de artefactos de g
gas
3.2 Cocina Un.
33 Calefactor 5000 kcal/h T.Bal Un.
3.4 Calefactor 2500 kcal/h T.Bal Un.
3.5 Calefactor 2500 kcal/h T.Nat Un.
3.6 Calefén (Mantenimiento) Un.
VARIOS
4.1 Terminacion detalles de obra,pinturay demolicién gl
PRESUPUESTO

“Las Islas Malvinas, Georgias y S&ndwich del Sur son y serdn Argentinas”. 10
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Phravincia de Tierma del Fuego, Antentida

e Fslas del Atlintico Sin INSTITUTO PROVINCIAL
Wl}bﬂ'&ﬁrﬂ . 'ﬁyi'm’r'(m DE VIVIENDA Y HABITAT

USHUALIA, miércoles 5 de enero de 2022.-
RES-IPVyH-30-2022-

ANALISIS DE PRECIOS

Componentes del precio Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total
7
2
QUIPOS J
EQUIP
4
5
6
7
8
9
10
MATERIALES 1
12
13
14
15
Designacion ‘ Unidad ‘ Cantidad ’ Basico ca.'gas S_oc. Y ‘ Pecio Unitario Precio Total ‘
Asistencia
35 Oficial Especializado
36 Oficial
MANO DE 37 Medio Oficial
OBRA 38 Ayudante
39 Subcontrato
C: Total Mano/Obra
COSTO
DIRECTO Total D: A+B+C
FLETE
0,00 % Sobre el Total B
Total E
GASTOS
GENERALES 0,00 % Sobre el Total E
Total F
COSTO
FINANCIERO 0,00 % Sobre el Total F
Total G
UTILIDAD
0,00 % Sobre el Total G
Total H
IMPUESTOS
0,00 % Sobre el Total H
TOTAL OFERTA $0,00

“Las Islas Malvinas, Georgias y S&ndwich del Sur son y serdn Argentinas”. 11
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Frovincia de Teerna dol Fuego, Antintida
e Fslas del Atldntico Sin INSTITUTO PROVINCIAL
Repiblica Apgentina DE VIVIENDA Y HABITAT

USHUALIA, miércoles 5 de enero de 2022.-
RES-IPVyH-30-2022-

PLIEGO DEESPECIFICACIONES
TECNICAS

Obra: "CONEXION DOMICILIARIA DE GAS NATURAL E INSTALACION DE
ARTEFACTOS - PARCELA 10 a, MACIZO 367, SECCION K — RIO
GRANDE

INDICEGENERAL

* INDICE GENERAL
* GENERALIDADES Y MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS

RUBROS

1-TRABAJOS PRELIMINARES
2- INSTALACION PARA GAS.
3- ARTEFACTOS.

4-VARIOS
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GENERALIDADES

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas, contiene la memoria descriptiva, especi-
ficaciones técnicas, y normas a cumplimentar en las obras a ejecutar en la presente obra.

El proyecto definitivo a ejecutar y proveer por el contratista, no podra modificar ni
alterar el anteproyecto oficial. Por lo tanto, sélo lo ajustara en sus detalles ejecutivos a los efec-
tos de su construccion, debiendo cumplir estrictamente con las reglamentaciones de éste pliego.

Respecto a las Normas, Reglamentos, Codigos y Ordenanzas jurisdiccionales, el 1.P.V.y
H., conjuntamente con el Municipio local determinardn sus alcances, limitaciones vy
excepciones cuando aquellas generen diferencias con el presente pliego, y las fijara cuando no
existan.

Rigen las normativas del Entes prestatario del servicio para la instalacion, reglamentos
CIRSOC e INPRES-CIRSOQC, los reglamentos y normas de la SVCA en tanto sean mencionadas ex-
presamente, especificaciones, Anteproyecto Oficial y el presente Pliego.

Obligatoriamente, y sin excepcion, se debera presentar a la Inspeccion de Obra, previo
al inicio de los trabajos en los distintos rubros, muestras y /o folleteria de los distintos materiales y/o
componentes a utilizar, para su aprobacion previa.-

No se autorizara la ejecucion de rubro alguno, sin contar con los planos “visados”
por el Ente correspondientes, plano que necesariamente deberdn ser presentados previamente
a la Inspeccion (conjuntamente con los calculos pertinentes) para su visacién previa.
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS

El objeto de la presente Licitacion es la ejecucion de “CONEXION DOMICI-
LIARIA DE GAS NATURAL E INSTALACION DE ARTEFACTOS - PARCELA
10 a, MACIZO 367, SECCION K — RIO GRANDE”.

La obra se ejecutara en la Parcela 10 a Macizo 367 de la Seccion K, de la Ciudad
de Rio Grande.

Se deberé ejecutar una instalacion para gas natural, como asi también la provisién
y colocacion de todos los artefactos y materiales necesarios para completar la citada instala-
cién, los que se indican en forma general en el plano de anteproyecto y en pliegos, conexion
a la red de distribucién, y todo otro trabajo y/o equipamiento necesario para posibilitar el
correcto funcionamiento de esta instalacion.

La instalacion se efectuard de acuerdo a las reglas del arte, conforme a reglamen-
taciones vigentes, supervisada por técnico matriculado ante el Ente correspondiente.

Las instalaciones se entregaran en perfecto estado de funcionamiento y con final
de obras expedido por el Ente correspondiente.

Se deberan proveer e instalar artefactos de gas, cocina de cuatro ornalla, cuatro (4)
calefactor TB/TBU segun corresponda.

Se berera realizer manteniemiento al calefon existente.-

Todos artefactos a proveer, seran de primera calidad y al instalarse, observaran un
perfecto estado de terminacién y funcionamiento. El Contratista debera presentar a la Ins-
peccién de Obra, folletos 0 muestras de los artefactos propuestos a fin de solicitar la aproba-
cién de los mismos, sin cuyo requisito podra ordenarse el retiro de los materiales que no sean
de primera calidad, corriendo los gastos a cargo del Contratista.

DOCUMENTACION:

Las obras se ejecutaran en un todo de acuerdo al anteproyecto oficial que forma
parte del presente pliego, tanto en referencia a su disefio como el sistema constructivo elegi-
do, debiendo la contratista ejecutar la documentacién municipal definitiva (de obra nueva y
conforme a obra) y toda la documentacidn ejecutiva que sea necesaria para el desarrollo de la
obra.

Nota

El oferente, debera tener en cuenta la coordinacion de los trabajos exteriores, a los
fines de prever las conexiones de los servicios, ejecucion de vereda municipal, acceso peatonal
de dicho sector, al igual que el acceso y egreso del predio de su obra/ obrador, tratando de no
generar disturbios en el avance de las obras.
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TAREAS PRELIMINARES

Este rubro comprende todas las demoliciones que sean necesarias realizer para la coloca-
cion de la caferia para el suministro del servicio de gas natural, pago de derechos varios, el oferente
deberd incluir en su oferta en el presente item aquellas provisiones u obras que no estén incluidas, por
alguna razon en el presente Pliego.

1.1 — Varios

1.1.1- Limpieza periodica de Obra

Deberé contemplar, la limpieza periddica y final de obra, como asi también la vigilancia con-
tinua y permanente de la misma hasta su recepcion definitiva, la que a juicio de la Inspeccion de
Obra podra ser desafectada durante el periodo de garantia. El traslado de materiales, equipos, es-
combros, etc., durante el transcurso de la obra se hara con sumo cuidado a los efectos de no producir
dafios y mantener las areas de trabajo en perfectas condiciones de limpieza en todo momento. Para el
desarrollo de los trabajos, los oferentes deberdn proveer la construccién de andamios especiales,
balancines, defensas y/o pantallas que garanticen el méaximo de seguridad tanto para el personal a
su cargo, como para los qur habitan el edificio, peatones y para la via publica, de acuerdo a las exi-
gencias de la Inspeccidon, normas y ordenanzas municipales vigentes. Durante la ejecucion de los
trabajos, la obra sera mantenida interior y exteriormente limpia, libre de tierra, escombros, virutas,
yeso y demas desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por el trabajo corriente. Los residuos
producidos por la limpieza y/o trabajos, tanto iniciales como durante la obra, seran retirados del ejido
de la obra por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista.

1.1.2- Limpieza final

Estara a cargo de la Contratista y sera realizada por personal especializado. Esta comprende
la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su inmediato uso.

Asimismo, deberd desmontar las instalaciones provisorias construidas.

Al final de los trabajos la Contratista entregara la obra totalmente limpia en condiciones de
habilitacion sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo
elemento estructural, que haya quedado sucio y requiera lavado y cualquier otra instalacion.

1.2 — Documentacion

1.2.1- Documentacion de Proyecto, previo al inicio de obra.

Dentro de los plazos fijados por la Inspeccion de Obra, debera presentar como minimo la si-
guiente documentacion, ademas de la documentacion ejecutiva necesaria, a los efectos de po-
sibilitar el inicio de los trabajos.

e) PLANOS DE PROYECTO EJECUTIVO Y DE REPLANTEO GENERALES Y DE
DETALLE.
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1.2.2- Documentacion Conforme a Obray Certificado Final.

Previo a la Recepcién Provisoria de las obras, la contratista debera presentar la siguiente
documentacion:
b) Plano conforme a obra de Instalacion gas.
d) CERTIFICADO de GARANTIA, y manual de funcionamiento de los artefactos, si
correspondiera, como asi tambien presentacion de CERTIFICADO FINAL DE CAMUZZI
GAS DEL SUR
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INSTALACION DE GAS

Generalidades.

Se deberé ejecutar una instalacion para gas natural, como asi también la provision y colo-
cacion de todos los artefactos y materiales necesarios para completar la citada instalacién, los que
se indican en forma general en el plano de anteproyecto y en pliegos, conexion a la red de distribu-
cién, y todo otro trabajo y/o equipamiento necesario para posibilitar el correcto funcio-
namiento de esta instalacion.

La instalacion se efectuara de acuerdo a las reglas del arte, conforme a reglamentaciones
vigentes, supervisada por técnico matriculado ante el Ente correspondiente.

Las instalaciones se entregaran en perfecto estado de funcionamiento y con final de obras
expedido por el Ente correspondiente.

Proyectos, Planos y Tramites

El Contratista ejecutara el proyecto y confeccionara los planos para ser presentados a la
aprobacion del Ente correspondiente y debera abonar a tal fin los derechos de aprobacidn, habilita-
cion, tasas por conexion, habilitacion "IN-SITU" de artefactos, de sellado, etc.

Ademas, presentara calculo completo de las instalaciones y/o los necesarios folletos, des-
cripciones, catalogos, manuales de mantenimiento, etc., que se requieran.

Al finalizar los trabajos entregara a la 1.O. una copia original transparente del plano
"Conforme a Obra" con la debida aprobacion del Ente correspondiente.

Muestra e Inspecciones

Antes de comenzar los trabajos, los materiales a utilizar, como ser: cafierias, accesorios,
llaves de paso, los mismos deberan ser sometidos a la aprobacion del Ente correspondiente. Sin
contar con la aprobacién de estas pruebas, no se podran colocar los materiales en obra, el Contratista
ademas debera solicitar inspeccién ante el Ente prestatario del servicio, en las siguientes oportunida-
des:

1) Cuando la instalacion esté en condiciones de realizar las pruebas de hermeticidad.

2) Cuando la instalacion esté terminada y en condiciones de realizar la prueba de funcio-

namiento

Pruebas

Se efectuaran las siguientes pruebas:

Hermeticidad y Obstruccién: Seran las que determinan las normas y especificaciones del
Ente prestatario del servicio.

Funcionamiento: Una vez que el servicio cuente con el suministro de gas, se efectuara una
prueba de funcionamiento en la que se verificara la calidad de la llama y el consumo de combustible.

Una vez finalizada la instalacion y antes de la recepcion provisoria, se deberan presentar
certificado expedido por el Ente correspondiente, de conformidad de los trabajos.

Al presentar el formulario 3.5 de inspeccion final, se deberéa agregar al mismo la matricula
de los reguladores y llaves esféricas.
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En el exterior se ejecutara el gabinete para medidor y la conexion a red. El gabinete de
gas, debera ejecutarse como minimo a 0.20 m. del eje divisorio.

“Las Islas Malvinas, Georgias y S&ndwich del Sur son y serdn Argentinas”. 18



2022 - 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

%
\ g
Frovincia de Teerna dol Fuego, Antintida
e Fslas del Atldntico Sin INSTITUTO PROVINCIAL
Repiblica Apgentina DE VIVIENDA Y HABITAT

USHUALIA, miércoles 5 de enero de 2022.-
RES-IPVyH-30-2022

PET
RUBRO 02

2.1 - Carierias y accesorios

Todas las cafierias a utilizar para la instalacion externa seran de hierro negro con epoxi, re-
cubierto con cinta embreada tipo polyguard cuando asi lo requiera, de didmetro standard, y los acce-
sorios seran del mismo material.

Todo el tendido de cafierias se hard con piezas roscadas no admitiéndose curvaturas en
frio o en caliente.

La cafieria para el servicio integral a utilizar sera la que determine el Ente prestador del
servicio.

Las llaves de paso serdn aprobadas por el Ente correspondiente, tendran manijas
cromadas, y las campanas seran del tipo de asiento conico con prensa estopa y rosca de ajuste.

El Contratista al presentar en Camuzzi — Gas del Sur, el formulario 3, 4 A debera agregar
al mismo, la marca y la matricula de las llaves de paso para cada artefacto y presentar una (1) copia
de dicho formulario segin Clausulas Especiales.

2.2 - Conexioén a red

Las conexiones a red de gas y la instalacion de medidores se ejecutaran con materiales
segun exigencias reglamentarias de Camuzzi Gas del Sur. La Contratista debera prever en su oferta
el pago de todos los derechos que correspondan abonar a fin de realizar estos trabajos en tiempo y
forma.
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ARTEFACTOS

Generalidades

Todos seran de primera calidad y al instalarse, observaran perfecto estado de terminacion
y funcionamiento. El Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, folletos 0 muestras de
los artefactos propuestos a fin de solicitar la aprobacion de los mismos, sin cuyo requisito
podra ordenarse el retiro de los materiales que no sean de primera calidad, corriendo los gastos a car-
go del Contratista.

Se presentara especial atencion de dejar colocado, en el interior de los tabiques, los co-
rrespondientes refuerzos a fin de asegurar una correcta y segura colocacion de los artefactos; la Con-
tratista, previa a su colocacion, presentara propuesta del material a instalar para la aprobacion de la
Inspeccion de Obra.

Se proveeran e instalaran los siguientes artefactos:

3.1 - Artefactos de gas

Los artefactos a colocar deberan ser aptos para quemar gas natural, aprobados por el Ente co-

rrespondiente, en cantidad y ubicacion que el plano de anteproyecto indique.
Para la aprobacion de los artefactos propuestos por la Contratista, se tomara como referencia
el comportamiento y prestacion de artefactos similares, en funcionamiento durante un periodo
minimo de cinco (5) afios, en obras de viviendas ejecutadas por el Instituto en la Provincia. Ademas,
deberan contar con servicio técnico, repuestos y venta del producto, en comercios establecidos y
con trayectoria reconocida, en la localidad donde se ejecuta la obra.

Cuando de la marca reconocida se provea un artefacto de un nuevo modelo, debera rea-
lizarse una prueba de funcionamiento en obra, por un periodo de sesenta dias como
minimo.

No se autorizara la provision ni la colocacion de artefactos de gas, que previamente no
hayan sido “aprobados” por escrito por la Inspeccion de obra.

3.2.1 Cocina

Cocina con cuatro quemadores de aluminio forjado, horno visor con cristal panoramico tem-
plado, parrilla y puerta frente desmontable con cierre hermético, rejilla desmontable sectorizada anti-
vuelco, perillas retractiles y sistema auto limpiante, deberan responder a algunas de las si-
guientes marcas comerciales, Emege (modelo OGGI), Orbis, Volcan.

3.2.2 y 3.2.3 Calefactores

Calefactores a gas natural TB de 5500 Kcal/hs como minimo en estar — comedor y de 2.500
Kcal/lhs como minimo para cada uno de los locale, debiendo responder a algunas de las
siguientes marcas comerciales, Orbis, Emegé, Volcan, o CTZ-.

Los calefactores, cafierias, accesorios, etc., deberan cumplir los pardmetros de calidad y
fabricacion que se estipulan en las normas y reglamentaciones de aplicacion vigentes para cada caso.
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La cantidad de elementos calefactores, su ubicacion y su capacidad calorica, se determinara
sobre la base del balance térmico a presentar.

A tal fin se considerara en todos los casos como parametros de disefio:
Temperatura exterior -8°C
Temperatura interior 20°C

Documentacion a presenter

Todos los trabajos se iniciaran una vez aprobada la documentacion por la 1.O La misma contara
como minimo de:

» Calculo de la resistencia térmica de muros, techos y pisos

* Verificacion de riesgo de condensacion en muros, pisos y techos
* Célculo de Balance Térmico

* Planos de la instalacion

3.2.4 Calefén

Calefon a gas natural, tiro natural de 14 lIts., se le debera realizar mantenimiento del artefacto
como asi también se sebera realizar toda tarea que sea necesaria para garantizar el buen funcionamiento
del artefacto.
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VARIOS
Generalidades

El oferente debera incluir en su oferta en el presente rubro, aquellas provisiones u obras
que no estén incluidas, por alguna razén en el presente Pliego.

En el presente rubro también deberad contemplar, demoliciones, la limpieza periddica y final de
obra, como asi también la vigilancia continua y permanente de la misma hasta su recepcién definitiva,
la que a juicio de la Inspeccion de Obra podra ser desafectada durante el periodo de garantia.-
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