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RESOLUCION IPVyH N° 171-2022.-

CONTRATACION DIRECTA

OBRA: “REFACCION INMUEBLE CALLE MARIANO
MORENO N° 3115 PB DPTO. 2- RIO GRANDE”

CLAUSULAS Y CONDICIONES PARTICULARES

1. SISTEMADECONTRATACION: AJUSTE ALZADO (Contratacion Directa Ley 13.064
Art. 9inc.a).

2. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 52/100 ($964.995,52) a valores del mes de apertura.-

3. PLAZODEOBRA: Cuarenta y Cinco (45) dias corridos.-

4. DOCUMENTACIONAPRESENTAR: En sobre cerrado, que sdlo ostentara la siguiente

inscripcion mecanografiada: “REFACCION INMUEBLE CALLE MARIANO MORENO N°
3115 PB DPTO. 2- RIO GRANDE”

Se presentara en el lugar, fecha y hora indicados en la Nota de Invitacién a cotizar, conteniendo lo

siguiente:

a) NOTADE INVITACION

b) PRESUPUESTO DETALLADO

c) LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, firmadas en todas sus hojas por el representante
técnico del proponente, en prueba de que son de su pleno conocimiento todas y cada una de sus
clausulas, lo que implicara, ademas, su conformidad y aceptacion a las mismas.

d) CERTIFICADO DE VISITAA OBRA, emitido por el IPV y H (ANEXO II).

e)  PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTO: De los items componentes de la obra,
respetando el itemizado que se indica en el formulario (ANEXO I11).

f) DECLARACION DE ACEPTACION DE LA JURISDICCION de los Tribunales
Contenciosos - Administrativos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas de Atlantico
Sur, (ANEXO 1).

Q) GARANTIA DE OFERTA. No podra ser inferior al uno por ciento (1%) del monto del
Presupuesto Oficial y serd obligacion de la empresa oferente, mantenerla por el término de treinta
(30) dias desde la presentacion de la misma.

h)  CONSTANCIA, en Original y Copia, de Inscripcion en el impuesto de Ingresos Brutos
(AREF) y AFIP, en la Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas de Atlantico Sur.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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RESOLUCION IPVyH N° 171-2022.-

i)  CONSTANCIA DE INSCRIPCION en el Registro Publico de Comercio u 6rgano similar, para
el registro de las actividades.

j)  DATOS EMPRESARIOS: EI oferente deberd presentar documentacion, debidamente
certificada, relacionada con la constitucion vy titular/es de la empresa oferente y acreditacion del
representante que firmaréa la oferta y deméas documentaciones a presentar en la licitacion.

k)  ACREDITAR INSCRIPCION en el Registro de Proveedores de la Provincia Tierra del Fuego,
Antéartida e Islas de Atlantico Sur.

)] PRESENTACION DE PROTOCOLO SANITARIO COVID 19.

Es excluyente la falta de presentacién de alguno de los requisitos arriba indicados.

S. EVALUACIONDELASPROPUESTAS:

a)  La propuesta sera analizada por personal técnico del Area Técnica del I.P.V. y H., cuya funcion
sera la de verificar el cumplimiento de lo solicitado. Se podré requerir el perfeccionamiento de la
misma en un plazo perentorio de no méas de (2) dias habiles. En caso de no cumplir con la

intimacion se procedera a rechazar la oferta.

b)  Preadjudicacion — Adjudicacién

El LLP.V. y H. preadjudicara la obra de acuerdo a informe realizado por el Personal Técnico, y previa
intervencion del Area Asuntos Juridicos y Notariales.

Previo a la adjudicacion, la empresa deberd firmar un juego impresos de las Clausulas y
Condiciones particulares y anexos.

c) Notificacion y Contrato

La notificacion de la Resolucion de Preadjudicacion / Adjudicacion se realizara fehacientemente al
proveedor en su domicilio.

Anteriormente a la firma del Contrato se le solicitara a la Empresa Adjudicataria la presentacién de
la Garantia de Contrato, Garantia de Fondo de Reparo y Garantia de anticipo Financiero.

Luego de la Notificacion, se suscribira el Contrato dentro de los cinco (5) dias habiles

administrativos de efectuada dicha notificacion.

6. EJECUCION DE LOS TRABAJOS: La ejecucion de los trabajos deberd ajustarse

estrictamente a lo estipulado en estas Clausulas y Condiciones Particulares, Memoria descriptiva,

Pliego de Especificaciones Técnicas, documentos Anexos Yy las especificaciones que el oferente
hubiere presentado en la propuesta y pasaren a integrar la documentacién del Contrato.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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RESOLUCION IPVyH N° 171-2022.-

El Instituto Provincial de Vivienda y Habitat nombrara a personal técnico con el objeto de
supervisar los trabajos a ejecutar.

A los efectos de la conduccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica, el contratista debera
hallarse permanentemente representado por un técnico y/o profesional universitario, que debera
estar inscripto en el registro de profesionales del colegio correspondiente, presentando ante el 1.P.V.
y H., fotocopia de DNI y matricula habilitante.

7. SEGURO Y DOCUMENTACION LABORAL: La Empresa Adjudicataria debera

presentar previo a la suscripcion del contrato nédmina de empleados que ejecutaran el mismo;

constancia de inscripcion en AFIP de registracion de empleados, constancia de cobertura de Riego
de trabajo del personal y Seguro de Vida Obligatorio.

8. CONDICIONESDEPAGO: Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen

caracter de provisorios y estan sujetos a revision.

La obra prevé un Anticipo Financiero equivalente al treinta por ciento (30 %) del monto del
contrato. Sera certificado con posterioridad a la firma del contrato y antes del inicio de las obras,
debiendo previamente presentar la péliza de seguro de caucién a satisfaccion del LP.V. y H., en
concepto de garantia de devolucion de anticipo financiero.

El anticipo financiero sera abonado por el I.P.V. y H. a la Empresa Contratista y se descontara
de cada certificado que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el
monto de contrato. Conforme se concreten reintegros parciales del Anticipo, podra reemplazarse la
poliza.

A los fines de su certificacion la Inspeccion efectuard los dias quince (15) de cada mes o
altimo dia habil anterior a esa fecha, la medicion de los trabajos realizados en los respectivos
periodos y confeccionara los pertinentes certificados de obra.

El ILP.V. y H. abonaran dichos certificados dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) dias
corridos posteriores a la medicion.

Es condicion imprescindible para la liquidacion y el cobro de los certificados que la empresa
presente, con una anticipacién no menor a Diez (10) dias posteriores a la medicion:

En caso de disconformidad del Contratista con la medicion o correspondiente certificacion
realizada, sin perjuicio de la interposicion por el mismo del reclamo pertinente, el I.LP.V. y H.
extendera igualmente un certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspeccion,
haciéndose en certificados siguientes, si correspondiere, el ajuste pertinente.

La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificacion, debera
ser formulada dentro de los cinco (5) dias de su notificacion. Dicho reclamo no obstaculizara el
tramite de pago de la citada certificacion, sin perjuicio de la resolucion que recayere al respecto.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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RESOLUCION IPVyH N° 171-2022.-

No podran incluirse en la programacion de inversiones, desembolsos en concepto de acopio,
debiendo ajustarse la certificacion y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este Pliego.

El Certificado de Liquidacion Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su
emision no podréa la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo
el que eventualmente arrojara la liquidacion final a favor de esta.

La liquidacion final se confeccionara dentro de los treinta (30) dias de recibida definitivamente la
obra.

Si al certificarse la medicién de lo ejecutado en el periodo, se supera el porcentaje acumulado
previsto en el Plan de Trabajos, se liquidara solamente lo previsto en dicho Plan de Trabajos sin que
la empresa pueda realizar reclamos de ningln tipo por la diferencia. No obstante ello, si el .LP.V. y
H. dispone de fondos, podra abonar la totalidad de los trabajos realizados o autorizar la
reprogramacion de la obra, en cuyo caso el Contratista debera, dentro de los tres dias posteriores de
efectuada el Acta de Medicion de los trabajos, presentar para su evaluacion y aprobacién la
reprogramacion del Plan de Inversiones.

La Empresa presentara la factura correspondiente y resto de la documentacion relativa al pago, en el
Area Contable del Instituto Provincial de Vivienda, Ushuaia.

9. GARANTIADEOFERTA: Debera constituir una Garantia por una suma no inferior al uno

por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial, La garantia podra constituirse por algina de los siguientes

medio:

a) En efectivo, mediante depdsito en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, en la cuenta
del IPV N° 1-710-121/1. M, debera presentar el comprobante del deposito.
b) Con seguro de caucion, de acuerdo a polizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros

de la Nacion, segun reglamentacion vigente.

10. GARANTIA DE CONTRATO: El adjudicatario deberd constituir una Garantia de

Ejecucion de Contrato por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del mismo, con

seguro de caucion, de acuerdo a poliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion,

conforme la reglamentacion vigente.

La garantia de contrato sera reintegrada una vez efectuada la Recepcion Definitiva. En caso de
recepciones parciales definitivas, podra el contratista reducir la garantia de contrato constituida en la
proporcidén correspondiente.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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RESOLUCION IPVyH N° 171-2022.-

11. GARANTIADEDEVOLUCIONDEANTICIPOFINANCIERO: El adjudicatario debera

constituir una Garantia en concepto de devolucion del Anticipo Financiero por un valor equivalente

al treinta por ciento (30%) del monto del contrato, con seguro de caucion, de acuerdo a poliza

aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, conforme la reglamentacion vigente.

12. FONDO DEREPARO: EI Fondo de Reparos a constituir se integrara mediante la

retencién del cinco por ciento (5%) del total del monto del contrato, excepto los intereses. Dicho
fondo de reparos podrd ser sustituido por Pdélizas de Seguro de Caucion. En caso de que el
Contratista no sustituya los fondos de reparo por péliza, debera tenerse en cuanta que el I.LP.V. y H.
reintegrara los fondos de reparo constituidos en efectivo, sin ningun tipo de actualizaciones o

intereses.

La liquidacion final se confeccionara dentro de los treinta (30) dias de recibida definitivamente la
obra.

Una vez notificada la resolucion respectiva, los fondos de reparo (o las pélizas que los sustituyeron)
seran reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del Contratista, dentro
de los quince (15) dias contados a partir de la fecha de confeccion de dicha liquidacion,

Para que el registro se haga efectivo, el Contratista Debera solicitarlo mediante Nota ingresada en
Mesa de Entrada del I.P.V. dentro de los cinco (5) dias posteriores a la fecha de la Liquidacion Final.

13. PLAZODEGARANTIA: Se realizara un Informe de Recepcion Provisoria con el objeto
regir el comienzo del plazo de garantia, que sera de ciento ochenta (180) dias corridos.

Vencido el plazo de garantia se realizara Informe de Recepcion Definitiva.

14, LIMPIEZADEOBRA: La contratista sera responsable de mantener el sector de trabajo y

sectores aledafios al mismo en adecuadas condiciones de limpieza, durante la construccién y hasta la

recepcion provisoria.

15. SANCIONES: En el caso de que la Empresa Adjudicataria no cumpla con el servicio, se
rescindira el presente contrato de pleno derecho, procediéndose a la ejecucién de la garantia de
Contrato.

En caso de deficiencia en la ejecucion de los trabajos, se podra aplicar una multa a la contratista que

sera equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Contrato.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO |

CONTRATACION DIRECTA

OBRA: “REFACCION INMUEBLE CALLE MARIANO MORENO N°
3115 PB DPTO. 2- RIO GRANDE”

DECLARACION DE ACEPTACION DE LA JURISDICCION

Por la presente, la/s empresass... .. deja/n expresa cons-
tancia de que para todas las cuestiones I|t|g|osas 0 no, emanadas de Ia CONTRATACION
DIRECTA, para la ejecucion de la Obra: “REFACCION INMUEBLE CALLE MARIANO
MORENO N° 3115 PB DPTO. 2- RIO GRANDE” se somete/n a la jurisdiccion de los
tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur, competentes
en razén de la materia, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdiccidon que pudiere co-
rresponder.

Para todos los efectos de notificaciones y/o comunicaciones administrativas y/o judi-

ciales, constituimos domicilio en calle .......ccoooeviviiieiiinnnn. Ne......... de la ciudad de
......................... , Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur a los........
dias del mes de........c............... de 2022.

Firma y sello aclaratorio

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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RESOLUCION IPVyH N° 171-2022.-

ANEXO Il

CONTRATACION DIRECTA

OBRA: “REFACCION INMUEBLE CALLE MARIANO MORENO N°
3115 PB DPTO. 2- RIO GRANDE”

CERTIFICADO DE VISITA A OBRA

Por la presente se certifica que 1a EMPresa ..........ccccceveveienininesieienen
ha visitado en el dia de la fecha el lugar de emplazamiento de la obra, verificando las redes de
infraestructura existentes en la zona, los trabajos a ejecutar, la topografia del terreno, accesos y
todo elemento a tener en cuenta para la correcta interpretacion y cotizacion de la obra.-

A los efectos de su presentacion en la Contratacion Directa, se

extiende el presente en la ciudad de Rio Grande, a los.............. dias del mes
e de 2.022.-
porel LP.V.yH.

por la Empresa

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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RESOLUCION IPVyH N° 171-2022.-

ANEXO Il
CONTRATACION DIRECTA

OBRA: “REFACCION INMUEBLE CALLE MARIANO MORENO N°

3115 PB DPTO. 2- RIO GRANDE”
PLANILLAS DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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