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OBRA: “PINTURA EN DEPARTAMENTO CALLE WONSKA 

Nº 30 PB 2 – MARGEN SUR – RIO GRANDE” 
 

 
 
 
 

CLÁUSULAS Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

 
 

1.            SISTEMA  DE  CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO (Contratación Directa Ley 13.064 

 
Art. 9 inc.a). 

 
2.            PRESUPUESTO  OFICIAL:   PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y 

OCHO CON 24/100 ($119.188,24) a valores del mes de apertura.- 

3.            PLAZO  DE  OBRA: Treinta (30) días corridos.- 
 

4.            DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: En sobre cerrado, que sólo ostentará la siguiente 

inscripción mecanografiada: “PINTURA EN DEPARTAMENTO CALLE WONSKA Nº 30 PB 

2 – MARGEN SUR – RIO GRANDE” 

 

Se presentará en el lugar, fecha y hora indicados en la Nota de Invitación a cotizar, conteniendo lo 

siguiente: 

 
a)     NOTA DE INVITACIÓN 

 
b)     PRESUPUESTO DETALLADO 

 
c)     LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, firmadas en todas sus hojas por el representante 

técnico del proponente, en prueba de que son de su pleno conocimiento todas y cada una de sus 

cláusulas, lo que implicará, además, su conformidad y aceptación a las mismas. 

 
d)     CERTIFICADO DE VISITA A OBRA, emitido por el IPV y H (ANEXO II). 

 
e)     PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTO: De  los  ítems  componentes  de  la obra, 

respetando el itemizado que se indica en el formulario (ANEXO III). 

 
f)      DECLARACIÓN   DE   ACEPTACIÓN   DE   LA   JURISDICCIÓN   de   los   Tribunales 

Contenciosos - Administrativos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico 

Sur, (ANEXO I). 

 

ANEXO I RESOL. IPVYH N° 260-22 
 

CONTRATACIÓN DIRECTA 
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g)     GARANTÍA DE OFERTA. No podrá ser inferior al uno por ciento (1%) del monto del 

Presupuesto Oficial y será obligación de la empresa oferente, mantenerla por el término de treinta 

(30) días desde la presentación de la misma. 

 
h)     CONSTANCIA,  en  Original  y Copia,  de  Inscripción  en  el  impuesto  de  Ingresos  Brutos 

(AREF) y AFIP, en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur.
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i)      CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN en el Registro Público de Comercio u órgano similar, para 

el registro de las actividades. 

 
j)      DATOS   EMPRESARIOS:   El   oferente   deberá   presentar   documentación,   debidamente 

certificada, relacionada con la constitución y titular/es de la empresa oferente y acreditación del 

representante que firmará la oferta y demás documentaciones a presentar en la licitación. 

 
k)     ACREDITAR INSCRIPCIÓN en el Registro de Proveedores de la Provincia Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas de Atlántico Sur. 

 
l)      PRESENTACION DE PROTOCOLO SANITARIO COVID 19. 

 

 

Es excluyente la falta de presentación de alguno de los requisitos arriba indicados. 
 

 
 

5.            EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 
 

 
 

a)     La propuesta será analizada por personal técnico del Área Técnica del I.P.V. y H., cuya función 

será la de verificar el cumplimiento de lo solicitado. Se podrá requerir el perfeccionamiento de la 

misma en un plazo perentorio de no más de (2) días hábiles. En  caso de no  cumplir con la 

intimación se procederá a rechazar la oferta. 

 
b)     Preadjudicación – Adjudicación 

 

El I.P.V. y H. preadjudicará la obra de acuerdo a informe realizado por el Personal Técnico, y previa 

intervención del Área Asuntos Jurídicos y Notariales. 

Previo  a  la  adjudicación,  la  empresa  deberá  firmar  un  juego  impresos  de  las  Cláusulas  y 
 

Condiciones particulares y anexos. 
 
 

c)     Notificación y Contrato 
 

La notificación de la Resolución de Preadjudicación / Adjudicación se realizará fehacientemente al 

proveedor en su domicilio. 

Anteriormente a la firma del Contrato se le solicitará a la Empresa Adjudicataria la presentación de 

la Garantía de Contrato, Garantía de Fondo de Reparo y Garantía de anticipo Financiero. 

Luego  de  la  Notificación,  se  suscribirá  el  Contrato  dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles 

administrativos de efectuada dicha notificación. 

 
 

6.           EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: La  ejecución  de  los  trabajos  deberá  ajustarse 

estrictamente a lo estipulado en estas Cláusulas y Condiciones Particulares, Memoria descriptiva, 

Pliego de Especificaciones Técnicas, documentos Anexos y las especificaciones que el oferente 

hubiere presentado en la propuesta y pasaren a integrar la documentación del Contrato.
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El  Instituto  Provincial  de  Vivienda  y  Hábitat  nombrará  a  personal  técnico  con  el  objeto  de 

supervisar los trabajos a ejecutar. 

A los efectos de la conducción de los trabajos y de la responsabilidad técnica, el contratista deberá 

hallarse permanentemente representado por un técnico y/o profesional universitario, que deberá 

estar inscripto en el registro de profesionales del colegio correspondiente, presentando ante el I.P.V. 

y H., fotocopia de DNI y matrícula habilitante. 

7.            SEGURO Y DOCUMENTACIÓN LABORAL:   La   Empresa  Adjudicataria   deberá 

presentar previo a la suscripción del contrato nómina de empleados que ejecutarán el mismo; 

constancia de inscripción en AFIP de registración de empleados, constancia de cobertura de Riego 

de trabajo del personal y Seguro de Vida Obligatorio. 

 
 

8.            CONDICIONES DE PAGO: Los certificados, excepto el de Liquidación Final, tienen 

carácter de provisorios y están sujetos a revisión. 

La obra prevé un Anticipo Financiero equivalente al treinta por ciento (30 %) del monto del 

contrato. Será certificado con posterioridad a la firma del contrato y antes del inicio de las obras, 

debiendo previamente presentar la póliza de seguro de caución a satisfacción del I.P.V. y H., en 

concepto de garantía de devolución de anticipo financiero. 

El anticipo financiero será abonado por el I.P.V. y H. a la Empresa Contratista  y se descontará 

de cada certificado que se emita, el porcentaje que resulte de comparar el importe del anticipo con el 

monto de contrato. Conforme se concreten reintegros parciales del Anticipo, podrá reemplazarse la 

póliza. 

A los fines de su certificación la Inspección efectuará los días quince (15) de cada mes o 

último día hábil anterior a esa fecha, la medición de los trabajos realizados en los respectivos 

períodos y confeccionará los pertinentes certificados de obra. 

El I.P.V. y H. abonarán dichos certificados dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días 

corridos posteriores a la medición. 

Es condición imprescindible para la liquidación y el cobro de los certificados que la empresa 

presente, con una anticipación no menor a Diez (10) días posteriores a la medición: 

En caso de disconformidad del Contratista con la medición o correspondiente certificación 

realizada, sin perjuicio de la interposición por el mismo del reclamo pertinente, el I.P.V. y H. 

extenderá igualmente un certificado de oficio con los resultados obtenidos por la Inspección, 

haciéndose en certificados siguientes, si correspondiere, el ajuste pertinente. 

La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificación, deberá 

ser formulada dentro de los cinco (5) días de su notificación. Dicho reclamo no obstaculizará el 

trámite de pago de la citada certificación, sin perjuicio de la resolución que recayere al respecto.
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No podrán incluirse en la programación de inversiones, desembolsos en concepto de acopio, 

debiendo ajustarse la certificación y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este Pliego. 

El Certificado de Liquidación Final representa el cierre financiero de la obra y a partir de su 

emisión no podrá la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su concepto, salvo 

el que eventualmente arrojara la liquidación final a favor de esta. 

La liquidación final se confeccionará dentro de los treinta (30) días de recibida definitivamente la 
 

obra. 
 

Si al certificarse la medición de lo ejecutado en el periodo, se supera el porcentaje acumulado 

previsto en el Plan de Trabajos, se liquidará solamente lo previsto en dicho Plan de Trabajos sin que 

la empresa pueda realizar reclamos de ningún tipo por la diferencia. No obstante ello, si el I.P.V. y 

H. dispone de fondos, podrá abonar la totalidad de los trabajos realizados o autorizar la 

reprogramación de la obra, en cuyo caso el Contratista deberá, dentro de los tres días posteriores de 

efectuada  el Acta  de  Medición  de  los  trabajos,  presentar  para  su  evaluación  y  aprobación  la 

reprogramación del Plan de Inversiones. 

La Empresa presentará la factura correspondiente y resto de la documentación relativa al pago, en el 
 

Área Contable del Instituto Provincial de Vivienda, Ushuaia. 
 

 
 

9.            GARANTÍA DE OFERTA: Deberá constituir una Garantía por una suma no inferior al uno 

por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial, La garantía podrá constituirse por algina de los siguientes 

medio: 

 
 

a)  En efectivo, mediante depósito en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, en la cuenta 

del IPV Nº 1-710-121/1. M, deberá presentar el comprobante del depósito. 

b)  Con seguro de caución, de acuerdo a pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros 

de la Nación, según reglamentación vigente. 

 
 

10.          GARANTÍA DE CONTRATO:  El  adjudicatario  deberá  constituir  una  Garantía  de 

Ejecución de Contrato por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del mismo, con 

seguro de caución, de acuerdo a póliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, 

conforme la reglamentación vigente. 

 
La garantía de contrato será reintegrada una vez efectuada la Recepción Definitiva. En caso de 

recepciones parciales definitivas, podrá el contratista reducir la garantía de contrato constituida en la 

proporción correspondiente.
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11.          GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO FINANCIERO: El adjudicatario deberá 

constituir una Garantía en concepto de devolución del Anticipo Financiero por un valor equivalente 

al treinta por ciento (30%) del monto del contrato, con seguro de caución, de acuerdo a póliza 

aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, conforme la reglamentación vigente. 

 
 

12.          FONDO DE REPARO:  El  Fondo  de  Reparos  a  constituir  se  integrara  mediante  la 

retención del cinco por ciento (5%) del total del monto del contrato, excepto los intereses. Dicho 

fondo de reparos podrá ser sustituido por Pólizas de Seguro de Caución. En caso de que el 

Contratista no sustituya los fondos de reparo por póliza, deberá tenerse en cuanta que el I.P.V. y H. 

reintegrara los fondos de reparo constituidos en efectivo, sin ningún tipo de actualizaciones o 

intereses. 

 
La liquidación final se confeccionará dentro de los treinta (30) días de recibida definitivamente la 

obra. 

Una vez notificada la resolución respectiva, los fondos de reparo (o las pólizas que los sustituyeron) 

serán reintegrados, siempre que no medien objeciones por incumplimientos del Contratista, dentro 

de los quince (15) días contados a partir de la fecha de confección de dicha liquidación, 

Para que el registro se haga efectivo, el Contratista Deberá solicitarlo mediante Nota ingresada en 
 

Mesa de Entrada del I.P.V. dentro de los cinco (5) días posteriores a la fecha de la Liquidación Final. 
 

 
 

13.           PLAZO DE GARANTÍA: Se realizará un Informe de Recepción Provisoria con el objeto 

regir el comienzo del plazo de garantía, que será de ciento ochenta (180) días corridos. 

Vencido el plazo de garantía se realizará Informe de Recepción Definitiva. 
 

 
 

14.          LIMPIEZA DE OBRA: La contratista será responsable de mantener el sector de trabajo y 

sectores aledaños al mismo en adecuadas condiciones de limpieza, durante la construcción y hasta la 

recepción provisoria. 

 
 

15.          SANCIONES: En el caso de que la Empresa Adjudicataria no cumpla con el servicio, se 

rescindirá el presente contrato de pleno derecho, procediéndose a la ejecución de la garantía de 

Contrato. 

En caso de deficiencia en la ejecución de los trabajos, se podrá aplicar una multa a la contratista que 

será equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Contrato.
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CONTRATACIÓN DIRECTA 

OBRA: “PINTURA EN DEPARTAMENTO CALLE WONSKA Nº 30 PB 2 
– MARGEN SUR – RIO GRANDE” 

 

 

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA JURISDICCIÓN 
 

 

Por la presente, la/s empresa/s………………….…….................. deja/n expresa cons- 

tancia de que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la CONTRATACION 

DIRECTA, para la ejecución de la Obra: “PINTURA EN DEPARTAMENTO CALLE 

WONSKA Nº 30 PB 2 – MARGEN SUR – RIO GRANDE” se somete/n a la jurisdicción de 

los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 

competentes en razón de la materia, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción 

que pudiere corresponder. 

 
Para todos los efectos de notificaciones y/o comunicaciones administrativas y/o judi- 

ciales,  constituimos  domicilio  en  calle  .................................  Nº….…..de  la  ciudad  de 

........................., Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a los........ 

días del mes de.............……….... de 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma y sello aclaratorio

                 ANEXO I RESOL. IPVYH N° 260-22
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ANEXO II 
 
 

CONTRATACIÓN DIRECTA 
 

 

OBRA: “PINTURA EN DEPARTAMENTO CALLE WONSKA Nº 30 PB 2 

– MARGEN SUR – RIO GRANDE” 
 

 
 
 
 

CERTIFICADO DE VISITA A OBRA 
 
 
 
 

Por la presente se certifica que la Empresa ............................................... 

ha visitado en el día de la fecha el lugar de emplazamiento de la obra, verificando las redes de 

infraestructura existentes en la zona, los trabajos a ejecutar, la topografía del terreno, accesos y 

todo elemento a tener en cuenta para la correcta interpretación y cotización de la obra.- 

 
A los efectos de su presentación en la Contratación Directa, se  

extiende el presente en la ciudad de Río Grande, a los..............días del mes 

de..........………......……….de 2.022.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

por el I.P.V. y H.                                                        por la Empresa

Secretaria-02
Texto tecleado
ANEXO I RESOL. IPVYH N° 260-22
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ANEXO III 
 

CONTRATACIÓN DIRECTA 
 

 

OBRA: “PINTURA EN DEPARTAMENTOCALLE WONSKA Nº 30 PB 2 

– MARGEN SUR – RIO GRANDE” 

 

PLANILLAS DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 
 

 
  

 
MES BASE ene-22

Nº RUBROS Un. CANT. PRECIO UNIT. SUB TOTAL TOTAL Inc.  %

1 PINTURA

1,1 limpieza y obturacion de oquedades en tabiques de placa roca de yeso m2

1,2 Sobre paredes de placa roca de yeso y cielorrazo con latex satinado interior según P.E.T m2

TOTAL 

"PINTURA DTO. WONSKA Nº 30 PB 2 - MARGEN SUR -  RIO GRANDE"

SUBTOTAL  OBRA BASICA

OBRA BASICA

Secretaria-02
Texto tecleado
ANEXO I RESOL . IPVYH N° 260-22
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