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GENERALIDADES 

 
 
 

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas, contiene la memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas, y normas a cumplimentar en las obras a ejecutar en la presente Licitación. 

El anteproyecto, contempla la ejecución de un cerco perimetral construido con postes de 
madera, almbre y malla de acero galvanizado, como asi también la colocación de dos (2) carteles de 
obras. El proyecto definitivo a ejecutar y proveer por el contratista,  no podrá modificar ni 
alterar  el  anteproyecto  oficial,  tanto  en    su  diseño  como  en  su sistema  constructivo.  Por lo tanto, 
sólo  lo  ajustará  en  sus  detalles  ejecutivos  a  los  efectos  de  su  construcción,  debiendo  cumplir 
estrictamente con las reglamentaciones de este pliego. 

Respecto a las Normas,  Reglamentos, Códigos  y Ordenanzas jurisdiccionales, el  I.P.V. 
y H, conjuntamente con la Municipalidad local determinarán sus alcances, limitaciones y 
excepciones cuando aquellas generen diferencias con el presente pliego, y las fijará cuando no 
existan. 

Rigen   las   normativas   Nacionales,   Provinciales   y  Municipales   vigentes:   Código   de 
Edificación, Código de Planeamiento, Normativa de los Entes prestatarios de servicios para las 
distintas instalaciones y redes, reglamentos CIRSOC e INPRES-CIRSOC, los reglamentos y normas 
de la SVCA en tanto sean mencionadas expresamente, especificaciones y reglamentos del Área 
Técnica de Bomberos, Anteproyecto Oficial y el presente Pliego. 

Las  obras  deberán  ser  ejecutadas  bajo  el  concepto  de  llave  en  mano,  es  decir  que  la 
contratista entregará, la obra, totalmente ejecutada y en perfecto funcionamiento incluyendo 
trabajos, instalaciones, derechos, habilitaciones y provisiones que sean necesarias para el normal 
funcionamiento, estén o no expresamente indicados en este pliego. 

Obligatoriamente,  y      sin  excepción, se deberá presentar a la Inspección de Obra, previo al 
inicio de los trabajos en los distintos rubros, muestras y /o folletería de los distintos materiales y/o 
componentes a utilizar, para su aprobación previa. Los materiales se deberán ajustar a todas las 
normas y reglamentos vigentes y sus modificatorias.- 
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MEMORIA       DESCRIPTIVA                                        DE  LAS  OBRAS 
 
 

El objeto de la presente Licitación es la construcción de un cerco perimetral y la 
colocación de dos (2) carteles de obra en la denominada chacra Piuque. 

La obra se ejecutará en la Sección K, Macizo 360A,  Margen Sur, d e  la       
Ciudad de Río Grande. 

 
 
 

 
Es obligatoria la cotización según anteproyecto oficial, al momento de la cotización se 

deberá verificar “in situ” la topografía del terreno, dado que no se admitirán reclamos por eventuales 
diferencias. 

 
La obra comprende la ejecución de los siguientes agrupamientos: 
-COLOCACION DE DOS CARTELES DE OBRA 
-ARMADO DE CERCO PERIMETRAL 

 
En líneas generales se trata de una obra que utilizara para su construcción postes de madera de 

lenga, pintados con pintura asfáltica y hormigonados, alambre de acero galvanizado y malla 
romboidal de acero galvanizado. También se colocaran en el predio, dos carteles metálicos de obras 
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CARTEL DE OBRA 
 
1.1 Cartel de Obra 
 
La Contratista deberá proveer y colocar dos carteles con una medida de 1.00x2.00 mts. 

cada uno, construidos con tubos estrocturales soldados y chapa lisa, separado del 
suelo, 1,20mt. como minimo, todo según calculo. El diseño de texto, símbolos y 
dimensiones, se especifican en el Pliego de B y C o sera entregados por la Iinspección de Obra. 
Estos dos carteles estarán sujetados al suelo mediante dados de hormigón elaborado con una cuantía 
mínima de H-15.   

El emplazamiento será indicado por la I.O. y se colocará dentro de los diez días hábiles de 
firmada el Acta de Inicio de los trabajos 

 
Estructuras Livianas Construidas Con Tubo Estructural y Perfiles Laminados Pequeños 
Se incluyen  todos  los  miembros  estructurales  constituidos  por tubos de acero  de pared 

delgada, de sección circular, cuadrada y rectangular conformados en frío y soldados por resistencia 
eléctrica, obtenidos a partir de chapas y flejes de acero laminados en frío (según norma IRAM-IAS 
U500-05) o en caliente (según normas IRAM-IAS U500-42 e IRAM-IAS U500-180), para usos 
generales y estructurales, y los elementos estructurales fabricados con perfiles laminados pequeños. 
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CERCO PERIMETRAL 

 
1.2 Cerco Perimetral 
 
Se realizara los trabajos físicos de demarcación de ejes principales en el terreno, los cuales 

son responsabilidad exclusiva de la Contratista. 
Los postes y los refuerzos serán de madera de lenga, los mismos serán de dos metros desde la 

base del piso, separados uno del otro cada cuatro metros aproximadamente y estarán enterrados a 
una profundidad de 0.60m como mínimo. Previamente se pintaran los postes con pintura asfáltica 
para preservarlos del ataque de microorganismos, y serán sujetados al suelo mediante dados de 
hormigón elaborado con una cuantía mínima H-15. El alambre tejido romboidal 4”sera de 1.80 mt. 
de altura y estará sujeto por alambres galvanizados de alta resistencia calibre 17/15, con no menos de 
tres hilos y sujetados a los postes con grampas, ademas llevará para el tensado de cada hilo de 
alambre, torniquetes cada cuarenta metros. 

El hormigón deberá haber endurecido suficientemente, antes de continuar con los trabajos 
siguientes, debiéndose dejar transcurrir un mínimo de 24 horas. 

No debe colocarse hormigón sobre terrenos o superficies de fundación congelados, o que estén 
cubiertos de hielo, nieve o materiales congelados. Las superficies congeladas se deben descongelar 
hasta una profundidad tal que, una vez colocado el hormigón, la superficie de contacto no se vuelva 
a congelar nuevamente durante el período establecido para protección del hormigón. 

 
Agua para hormigones: 
El agua para mezclar y curar el hormigón, como para lavar los áridos, cumplirán las 

condiciones establecidas en las normas IRAM 1601 y además las modificaciones contenidas en el 
reglamento CIRSOC 201. 

 
Hormigón: 
El hormigón a emplear para la fijación de los postes tendrá las características, condiciones y 

calidad que corresponda y que se establecen en el reglamento INPRES-CIRSOC 103, en el CIRSOC 
201 y en los planos y especificaciones técnicas de este pliego. 

Los materiales constitutivos del hormigón, deberán cumplir las especificaciones antes 
establecidas. 

El hormigón se ejecutará bajo la responsabilidad del contratista, quien antes de iniciar la 
producción del hormigón para la ejecución de las estructuras, deberá demostrar mediante resultados 
de ensayos que, con la dosificación, los materiales y los métodos que se propone emplear, puede 
producir hormigón de la calidad y uniformidad especificadas. 
            
           Contenido unitario de cemento: 

El contenido mínimo de cemento por metro cúbico de hormigón será el que corresponda a la 
dosificación presentada, y nunca menor de 300 Kg 
            
           Consistencia: 

El  hormigón  contendrá  la  mínima  cantidad  de  agua,  compatible  con  la  adecuada 
trabajabilidad y compactación del mismo. 

La relación agua-cemento, en ningún caso podrá superar el 0,45. 
El asentamiento, medido con cono de Abrams no podrá ser inferior a los 7 cm ni superior a 

los 12 cm. se aceptará en caso excepcional, en función de la complejidad del elemento estructural a 
llenar, hasta 15 cm de asentamiento, siempre que se respete la  ya especificada relación agua- 
cemento y a criterio de la I.O. 

Se deja expresamente aclarado que la I.O., rechazará todo pastón de hormigón que no reúna 
las condiciones aquí establecidas y no permitirá el llenado de parte o elemento estructural alguno 
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Mezclado: 
El hormigón se mezclará hasta obtener una distribución uniforme de todos los materiales que 

lo componen. La operación de mezclado se realizará únicamente en forma mecánica y estará a cargo 
de un operador experimentado. 

En las etapas de mezclado, transporte y colocación del hormigón, no se emplearán equipos, 
ni tuberías, constituidos por elementos de aluminio, magnesio o sus aleaciones, que puedan ponerse  
en contacto con el hormigón fresco. 

Queda expresamente prohibido el mezclado manual del hormigón. 
 
Hormigonado: 
Todas las operaciones de hormigonado, sin excepción, se realizarán en presencia de la I.O.; 

para ello, el contratista tiene la obligación de comunicar, por escrito, la fecha, hora y lugar donde va 
a realizar el hormigonado, 24 (veinticuatro) horas antes de dicha fecha, como mínimo. 

Se hace expresa aclaración que la I.O. rechazará y, por lo tanto, no certificará las estructuras 
y/o partes de estructuras que hayan sido hormigonadas sin su presencia, sin perjuicio de las 
demoliciones y/o sanciones que pudieran corresponder. 

No  se  podrá  iniciar  el  hormigonado  de los postes hasta  tanto  la    I.O.  haya  verificado  
los  niveles y alineación, o parte de ella, a hormigonar, como así también la disponibilidad de 
equipos, materiales y mano de obra necesarias para la continuidad de la tarea. 

Las tareas de hormigonado, transporte, colocación y vibrado manual o mecánico se 
desarrollarán de modo que se evite la segregación del material constituyente del hormigón. 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a los 5 ºC en descenso o pueda preverse que en 
las próximas cuarenta y ocho (48) hs. de hormigonado, puedan existir temperaturas inferiores a 0 ºC, 
serán de aplicación las consideraciones y prevenciones expuestas en hormigonado en tiempo frío. 

 
Hormigonado en tiempo frío: 
Se define como tiempo frío al período en el cual durante más de tres días consecutivos la 

temperatura media diaria es menor de 5ºC. 
Inmediatamente antes de su colocación, el hormigón tendrá una temperatura mínima 

comprendida entre los 16ºC. y los 18ºC. y como máximo una temperatura de 30ºC. 
No se permitirá iniciar las tareas, sin que la I.O. haya verificado previamente la existencia en 

obra, de los medios necesarios, en cantidad suficiente, para proteger al hormigón de las bajas 
temperaturas y probado su eficacia. 

Los materiales se calentarán previo a su utilización en obra, no pudiendo superar el agua de 
amasado la temperatura de 50ºC. al entrar en contacto con el cemento. Todos los materiales estarán 
libres de hielo y nieve. 

El tiempo de mezclado del hormigón no podrá exceder de 90 segundos. 
Las superficies expuestas del hormigón deberán mantenerse humedecidos constantemente 

durante las 48 hs. posteriores al colado del hormigón. 
El contratista someterá a la aprobación de la I.O. un plan detallado de los métodos de curado 

y protección a emplear. 
Se colocará en forma permanente un termómetro de mínima, alejado de toda fuente de calor, 

en la zona a hormigonar y se mantendrá 72 horas después del hormigonado para control. 
De considerarlo conveniente, la I.O., podrá exigir el uso de anticongelantes. 
Todo hormigón que resulte afectado por la acción del hielo, será demolido. 
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