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GENERALIDADES

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas, contiene la memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, y normas a cumplimentar en las obras a ejecutar en la presente
Licitacion.

El proyecto definitivo a ejecutar y proveer por el contratista, no podra modificar ni
alterar el anteproyecto oficial, s6lo lo adecuara y ajustara en sus detalles ejecutivos,
debiendo cumplir estrictamente con las reglamentaciones de este pliego.

La contratista presentara al IPV y H la documentacion de Proyecto Ejecutivo de la Obra
para su aprobacion y comenzara las tareas de ejecucion toda vez que cuente con la
documentacién aprobada por los entes correspondientes y por la Inspeccion de Obra.

Respecto a las Normas, Reglamentos, Codigos y Ordenanzas jurisdiccionales, el
I.P.V. y H. determinara sus alcances, limitaciones y excepciones cuando aquellas generen
diferencias con el presente pliego, y las fijara cuando no existan.

Rigen las normativas Nacionales, Provinciales y Municipales vigentes: Cddigo de
Edificacion, Codigo de Planeamiento, Normativa de los Entes prestatarios de servicios para
las distintas instalaciones y redes, reglamentos CIRSOC e INPRES-CIRSOC, los
reglamentos y normas de la SSDUV en tanto sean mencionadas expresamente,
especificaciones y reglamentos del Area Técnica de Bomberos, Anteproyecto Oficial y el
presente Pliego.

La obra deberd ser ejecutada bajo el concepto de llave en mano, es decir que la
contratista entregard, tanto el Edificio como las obras exteriores, totalmente ejecutadas y en
perfecto funcionamiento incluyendo trabajos, instalaciones, derechos, habilitaciones y
provisiones que sean necesarias para el normal funcionamiento, estén o no expresamente
indicados en este pliego.

Obligatoriamente se deberd presentar a la Inspeccién de Obra, las muestras y/o
informacién técnica de los distintos materiales y/o componentes a utilizar, para su
aprobacion previa.
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MEMORIA DESCRIPTIVADE LA OBRA

El objeto de la presente licitacion es el mantenimiento y refaccién del edificio
“INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT - Rio Grande” que esta implantado
en la Parcela 2 del Macizo 25E, Seccion G; Carlos Pellegrini N°511 entre las calles, Aviador Luro
Cambaceres, Cabo de Hornos y la proyeccién de la calle Julio E. Loffler.

Las tareas a ejecutar incluyen:

La refaccién de la calefaccion del edificio, el mantenimiento de las bombas (cambio de
rodamientos y sellos), y pruebas de colectores y cafierias que conforman el sistema. Asi mismo se
realizara el mantenimiento de la red contra incendio, verificacion del estado de las bombas, tablero de
mando y prueba de las cafierias en general.

Con respecto a la instalacion de agua fria y agua caliente sanitaria, se realizara una modificacion
en la toma de agua fria que esta conectada al colector de los tanques contra incendios, y se conectara a
los dos tanques de mil litros que se utilizan como tanque de bombeo (utilizados para llenar los tanques
contra incendio). Se realizara mantenimiento de bombas (cambio de rodamientos y sellos) y prueba de
todo el sistema, cambio de flotantes automaticos eléctricos. Ademas se debera cambiar los dos termos
acumuladores de agua caliente sanitaria.

En la fachada donde se encuentra el ingreso del personal, se cerrara los dos espacios vacios que se
forman debajo de la pasarela exterior con chapa acanalada prepintada N © 25, color a definir, y se
colocara pinchos metélicos anti palomas en los antepechos de las ventanas. Ademas se colocara un
nuevo gabinete de recinto de manguera contra incendios y se pintara las placas cementicias con revoque
plastico tipo “Revear” color a definir.

En cuanto a la cubierta de techo, se realizara limpieza, sellado y pintura de las canaletas existentes,
ademas se sellara el encuentro de los cafios de ventilacion con la chapa de la cubierta, y se debera
realizar una prueba de ambos trabajos.

Se reemplazara las placas de roca de yeso del cielorraso donde se encuentran manchas de
humedad , también se debera masillar, lijar y posteriormente, debera colocarse impermeabilizante
al agua, latex de primera calidad, con dos (2) manos con color a designar, previa aprobacion de la
inspeccion de obra en los siguientes sectores::

- Area técnica, planta alta, bafio de hombres.
- Area social, planta baja, bafio de hombres.
- Area legal, planta alta, en sectores de oficinas, archivo y bafio de hombres.
- Sectores de compra, patrimonio, recupero, inscripcion y comedor, planta baja.
- Oficina de presidencia, planta alta.
Se realizaran otros arreglos en general:
- Falta colocar herraje al barral anti panico y cambiar la cerradura existente a puerta de emergencia
ubicada en hall de ingreso principal, planta baja.
- Se debe realizar un ajuste a los herrajes a puerta de PVC de ingreso a la terraza, planta alta.
- Falta colocar nuevo picaporte a puerta de pasillo del area técnica, planta alta.
- Retirar y cambiar alfombra antideslizante en rampa de acceso a personas con capacidades
diferentes.
- Realizar mantenimiento de desagiies cloacales a bafio ubicado en hall de acceso en planta baja.
- Realizar mantenimiento de desaglies cloacales de mingitorios de bafio de hombre, del area técnica.
- Pintar Columnas metéalicas IPN que se encuentran en el exterior del edificio.
- Colocar aislacion y tapa con candado en gabinete de canilla de servicio de agua fria en el exterior.
- Realizar relleno, compactacion y nivelacion en estacionamiento ubicado sobre la calle Cabo de
Hornos.
- Realizar relleno, compactacion y nivelacion de bache ubicado en ingreso por calle Pellegrini.
- Se debera de proveer de ventiladores de pie para el area Técnica.
- Se deberéa convertir las luminaria con lamparas fluorescentes a tubos LED.
- Retiro y cambio de piso flotante en sala de presidencia.
- Cambio de placas de roca de yeso en sector de oficina de presidencia.
- Retiro y cambio de placas cementicia en todo el perimetro exterior de ventanas que lo requieran.
- Colocacion de luz de emergencia.
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- Cambio de Ilaves de un punto.
- Colocar red de tension estabilizada en oficina de recursos humanos.

- El mantenimiento de las instalaciones o estructuras existentes que puedan ser afectadas directa o
indirectamente por la obra, correrd por cuenta exclusiva del Contratista, asi también como la
reparacion y/o reconstruccion de las que fueran afectadas por las mismas labores, las que tendran
idénticas o superiores caracteristicas que las originales dafiadas.

Se debera efectuar toda tarea que garantice el correcto funcionamiento de las obras, se
encuentren o no indicadas en computo y presupuesto, por lo que se debera verificar “in situ” previo
a la cotizacion, dado que no se admitiran reclamos por faltas u omisiones.
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RUBRO 01
CALEFACCION

1.1 MANTENIMIENTO DE BOMBAS CIRCULADORAS DE CALEFACCION

Se realizara el desarme, limpieza y mantenimiento, cambio de sellos de rodamiento y
lubricacién de cojinetes, de las bombas de circulacion de calefaccion, posteriormente se volvera a
armar y verificar su funcionamiento.

1.2 MANTENIMIENTO DE COLECTORES DE DISTRIBUCION

Se deberé realizar limpieza, purga y reparacién de colectores de calefaccién marca tipo
Rehaur, modelo Ferrero. En el caso de corresponder, se deberd verificar su correcto
funcionamiento.

1.3 VERIFICACION DE RED DE CALEFACCION

Este rubro consiste en la limpieza, purga y verificacion de funcionamiento de troncales, marca
Rehaur tipo Rautherm y limpieza, purga y verificacion de funcionamiento de parrillas (circuitos)
marca Rehaur, tipo Raubasic.

1.4 REEMPLAZO DE COLECTORES DE IMPULSION Y RETORNO

El presente rubro contempla el desarme y reemplazo de cafieria, colector de alimentacion de
calefaccion y colector de retorno de calefaccion de hierro, por cafieria de termofusién de igual
diametro interior, con sus piezas y accesorios correspondientes para conectar los troncales de
calefaccion.

Ademéas se debera verificar el funcionamiento de la valvula tipo Caleffi de llenado
Automatico, Inspeccionable, con Indicador de la Presién de Calibracién, Grifo, Filtro, Valvula
Antirretorno.

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS” 5



2022 — 40°ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS”
7,
< T

\ ? A
b
Provincia de Tierre del %z{yo-. A rtartide

e Fslas del Atlintico Seere INSTITUTO PROVINCIAL
Repeiblica Apgentina DE VIVIENDA Y HABITAT

ANEXO | - RESOLUCION I.P.V.y H. N° 576-2022.-

PET
RUBRO 02
RED CONTRA INCENDIOS

2.1 MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE RED CONTRA INCENDIOS

Se realizara desarme, limpieza y mantenimiento, cambio de sellos de rodamiento y
lubricacién de cojinetes, verificacion de funcionamiento de las bombas de la Red Contra Incendio

2.2 VERIFICACION DE TABLERO DE RED CONTRA INCENDIOS

Se deberé realizar limpieza, mantenimiento y verificacion de funcionamiento del tablero
eléctrico, como asi también los componentes eléctricos del circuito.

2.3 PRUEVA DE FUNCIONAMIENTO DE RED CONTRA INCENDIOS

En el presente rubro se prevée realizar pruebas del sistema contra incendios, a traves de las
mangueras Yy verificando el correcto funcionamiento de bombas y vélvulas.
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PET
RUBRO 03

INSTALACION DE AGUA FRIA'Y CALIENTE SANITARIA
3.1 DESARME DE COLECTOR UTILIZADO PARA IMPULSION DE AGUA FRIA

El trabajo contempla el desarmarme de la cafieria que une, el colector de la red contra
incendios y el colector de las bombas de impulsion de agua fria.

3.2 ARMADO DE NUEVO COLECTOR DE AGUA FRIA

En el presente sub item se prevé armar un nuevo colector para las bombas de impulsion de
agua fria, que estara conectado a la salida de los dos tanques de 1000 litros que son utilizados como
tanques de bombeo a los dos tanques de la red contra incendios. A partir de esta conexion, los dos
tanques de 1.000 litros, cumpliran ademas la funcion de abastecer a la red de agua fria de consumo.

3.3 MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE RED DE AGUA FRIA

Este trabajo comprende el desarme, limpieza y mantenimiento, cambio de sellos de
rodamiento y lubricacién de cojinetes, verificacién de funcionamiento de las bombas de impulsion
de agua fria.

3.4 CAMBIO DE FLOTANTES AUTOMATICOS ELECTRICOS

Se debera cambiar los flotantes eléctricos automaticos ubicados en los tanques de 20.000
litros y 1.000 litros. Ademas se agregara un flotante eléctrico automatico para el accionamiento de
la bomba de desagote sumergible, ubicada en la camara de achique, ubicada en el subsuelo (sala de
maquinas). También se debera desobstruir la cafieria de desagiie de esta bomba, la cual se encuentra
tapada.

3.5 CAMBIO DE TERMOS ACUMULADORES DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Se deberan reemplazar los dos acumuladores de agua caliente sanitaria, por otros de igual o
similar caracteristicas y se verificara el funcionamiento de los mismos.
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RUBRO 04

MUROS
4.1 CONTINUIDAD DE CHAPA ACANALADA PREPINTADA N°25

En el muro de fachada de ingreso de personal, revestido con chapa acanalada, bajo la pasarela
de acceso al techo del edificio, se debera dar continuidad a este revestimiento, colocando chapa
acanalada prepintada N°25 de igual color y caracteristicas hasta llegar a la parte inferior de dicha
pasarela, tapando toda abertura donde pudieran llegar a anidar palomas.

4.2 REEMPLAZO CHAPA ACANALADA PREPINTADA N° 25

Se deberd reemplazar las chapas acanaladas dafiadas por el excremento de palomas por
nuevas chapas acanaladas prepintadas N° 25 de igual color y caracteristicas a las existentes.

4.3 COLOCACION DE PINCHOS METALICOS ANTIPALOMAS

Se preve colocar en los antepechos de todas las ventanas de la fachada de ingreso de
personal, pinchos metélicos antipalomas, atornillados a la misma.

4.4 COLOCACION DE GABINETE MANGUERA CONTRA INCENDIOS

En el sector de ingreso de personal se debera colocar un nuevo gabinete para la manguera
contra incendios, cuyas medidas deberan ser 61x60x18, previa entrega de folleteria y aprobacion de
la inspeccidén de obra.

4.5 REVOQUE PLASTICO TIPO REVEAR O SIMILAR

Se debera reparar todas la imperfecciones y desprendimiento de pinturas en los muros
exteriores de edificio, con dos manos como minimo, de revestimiento plastico con color
incorporado, debiendo ser de alguna marca comercial reconocida, tipo Revear o similar, aplicado
segun indicaciones del fabricante.

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos
limpiarse las superficies quedando perfectamente libres de manchas, Oxido, etc. lijandolas
prolijamente y preparandolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de proceder a
pintarlas, no se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El contratista notificara a la Inspeccion sin excepcion cuando vaya a aplicar cada mano de
pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general salvo las
excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito sin cuya nota no tendra valor al trabajo
realizado, se dara la ultima mano despuées que todos los gremios que entran en la construccion,
hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marcas, tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades.
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PET
RUBRO 04

El contratista entregara muestras a la Inspeccion para su eleccion y su aprobacién. Los productos

que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran comprobados por la
Inspeccion quien podré requerir del contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios
para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparacion de la pintura, mezclas o
ingredientes, se debera respetar las indicaciones del fabricante.
El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial lo que refiere a la
notificacion de la Inspeccion de Obra referente a la previa aplicacion de cada mano de pintura, sera
motivo suficiente de rechazo. Previo a una aplicacion de una mano de pintura, se debera efectuar un
recorrido general a las superficies salvando con masilla o enduido toda irregularidad.

Antes de dar principio al pintado, se deberd preservar los pisos, umbrales, con lonas,
arpillera, que el contratista proveera a tal fin.

No se aplicaran blogueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasa,
debiendo ser raspadas profundamente al picado y la reconstruccion de las superficies observadas,
pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar se entiende que es titulo ilustrativo. Se
debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspeccion. La
contratista corregird los defectos que presentan las superficies o juntas antes de proceder al
pintado.

Ademas se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de
polvo o lluvia. Sera indispensable para la aprobacién de los trabajos, que estos tengan un acabado
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccion podra exigir a la contratista la ejecucion de
muestras que a su juicio considere oportuno.

Los materiales a emplear seran en todos los casos de primera calidad y marca reconocida
tipo Alba o Sherwin Williams o equivalente. Los tonos de los colores de las pinturas a utilizar seran
elegidos a traves del Sistema Integral Computarizado de color, cuando corresponda.

La pintura sera revoque plastico tipo”Revear” o similar, con terminacion fino y color similar
al que esta colocado.
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RUBRO 05

CUBIERTA
51LIMPIEZAY REPARACION DE CANALETAS
Se debera realizar la limpieza, sellado, pintura y prueba de las canaletas que se encuentran en
la cubierta de techo, ademas de la verificacion de su funcionamiento.
5.2 SELLADO DE ENCUENTRO DE CANOS DE VENTILACION Y CHAPA DE

CUBIERTA DE TECHO

Se debe retirar todo pegamento existente que se utilizd para sellar el encuentro de los cafios
de ventilacion y la chapa de la cubierta de techos, para luego colocar un nuevo sellador. Terminado
este trabajo se debera hacer una prueba de filtracion.

5.3 ARREGLO DE PERDIDA DE AGUA EN DESAGUE DE BANO DE HOMBRES DEL
AREA TECNICA, PLANTA ALTA.

Se prevé revisar y reparar la instalacion de desaglies cloacales del bafio de hombres del area
técnica, ya que posee problemas de filtracién que afectan al cielorraso del piso inferior.
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RUBRO 06

CIELORRASO
GENERALIDADES

Para este tipo de cielorrasos se ha considerado la utilizacion de placas de roca de yeso
estandar tipo Knauf de 12.5mm de espesor o similar, de primera calidad. Para el disefio, célculo
y montaje del sistema de cielorrasos se seguirdn los pardmetros, recomendaciones y
especificaciones técnicas de los fabricantes (“PETG Knauf” o similar).

Los cielorrasos suspendidos de junta tomada seran “flotantes” y trabajaran independientes
del resto de la construccion; de esta manera se evitan fisuras entre juntas de placas y en el
perimetro, ya que funcionan asilados de los movimientos de dilatacion y contraccion de tabiques,
revestimientos o estructura. Ademas aumenta su resistencia al fuego ya que solo estan
sometidos a propios esfuerzos. La estructura metalica ira fijada al techo y los perimetros libres y
las placas van atornilladas.

Estructura, Perfiles: La estructura principal del cielorraso serd realizada mediante perfiles
metalicos de chapa de acero galvanizada BWG 24, con un revestimiento de zinc y espesor
minimo de 0.6mm. Se unen horizontalmente por medio de una pieza de empalme quedando
todos los perfiles al mismo nivel, lo que da una superficie completamente plana para el
apoyo de las placas que iran posteriormente atornilladas.

Banda de estanqueidad acustica: Siempre y en todos los tipos de cielorrasos se debera pegar
en la parte posterior del perfil perimetral “U” 20x25 una banda de estanqueidad acustica.

Cuelgues: Se utilizaran diferentes tipos de cuelgues de acuerdo a la distancia libre entre el
cielorraso y techo o el peso propio total del cielorraso; su finalidad es soportar la estructura del
cielorraso. Se utilizaran de acuerdo al célculo considerando el peso de las luminarias aparte del
peso propio del cielorraso.

Emplacado: se colocaran las placas en sentido perpendicular al de los perfiles,
alternando las juntas de testa de las placas y atornillandolas a la estructura de forma que queden
trabadas entre si. La separacion maxima entre tornillos serd de 17cm.
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6.1 SECTOR AREA DE OFICINA DE PRESIDENCIA

Se contempla el reemplazo de las placas de roca de yeso humedecida y manchadas del
cielorraso.

Los cielorrasos suspendidos de placa de roca yeso son del tipo tradicional de placa de
12.5mm., montado sobre estructura metélica galvanizada de 70mm. y 0.6mm. de espesor,
utilizando el sistema tipo “Knauf™.

6.2 SECTOR AREA LEGAL (BOX, ARCHIVO Y BANO DE HOMBRES)

Se prevé reemplazar las placas de roca de yeso humedecida y manchadas del cielorraso.

Los cielorrasos suspendidos de placa de roca yeso son del tipo tradicional de placa de
12.5mm., montado sobre estructura metélica galvanizada de 70mm. y 0.6mm. de espesor,
utilizando el sistema tipo “Knauf™.

6.3 SECTOR AREA DE COMPRAS, PATRIMONIO, RECUPERO Y SOCIAL

Se debera reemplazar las placas de roca de yeso humedecida y manchadas del cielorraso.

Los cielorrasos suspendidos de placa de roca yeso son del tipo tradicional de placa de
12.5mm., montado sobre estructura metalica galvanizada de 70mm. y 0.6mm. de espesor,
utilizando el sistema tipo “Knauf”.

6.4 EN BANO DEL AREA TECNICA Y DEL AREA SOCIAL

Se contemplar reemplazar las placas de roca de yeso humedecida y manchadas del cielorraso.

Los cielorrasos suspendidos de placa de roca yeso son del tipo tradicional de placa de
12.5mm., montado sobre estructura metalica galvanizada de 70mm. y 0.6mm. de espesor,
utilizando el sistema tipo “Knauf™.
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CARPINTERIAS
GENERALIDADES

El Contratista presentara para aprobacion de la Inspeccién los planos de taller de todos los
elementos a ser suministrados por él, indicando detalles completos. Se verificaran en sitio todas las
dimensiones, y el contratista seré responsable por la exacta preparacion del material suministrado.

Las uniones y piezas que se ensamblan deberan ser cuidadosamente ajustadas y fijadas de
modo adecuado. El trabajo terminado no deberd presentar deformaciones ni defectos que vayan en
detrimento de su apariencia o funcionamiento.

Los elementos componentes de carpinterias proyectados tienden a satisfacer un uso intenso y
trato rudo y la Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a ese fin,

Verificando la rigidez y resistencia de los elementos. No se admitiran trabajos o
materiales que no garanticen su funcionamiento y resistencia. En caso de que se detecten con el uso
algun problema, la empresa debera proceder a su cambio o reparacion.

Herrajes: En todos los casos deberan incluirse los herrajes necesarios para su funcionamiento
segun lo indicado en planilla de carpinteria correspondiente.

Amurado / anclajes: Se atornillaran de acuerdo a la solucién del sistema.

La totalidad de las carpinterias del Rubro llevaran los respectivos contramarcos de
terminacion de acuerdo al tipo de abertura. No quedardn en uniones de carpinterias y muros sin ser
resueltas por piezas de terminacion especiales.

7.1 PUERTA DE EMERGENCIA HALL DE INGRESO PLANTA BAJA

Este rubro contempla la colocacién de herraje en barral de empuje y cambio de cerradura
existente.

7.2 AJUSTE DE PUERTA DE INGRESO A TERRAZA

Se debera realizar ajuste de herrajes a la puerta de ingreso de terraza en planta alta.

7.3 PUERTA DE PASILLO DE AREA TECNICA

Se deberé proveer y colocar un nuevo picaporte tipo “pomo schlage” en puerta de pasillo del
area técnica.
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VARIOS
8.1CAMBIO DE ALFOMBRA ANTIDESLIZANTE

Se prevé colocar pisos de goma del tipo “Indelval Geo Texturado”, alfombra baston rayado
acanalado en placas o rollos , modulados segun grilla estructural, de 3 mm para alto transito y
color a determinar por la Inspeccién de Obra. Los pisos de goma o vinilicos deberan tener un
proceso de limpieza, desengrase y lustrado antes de la habilitacion de la obra.

8.2 DESOBSTRUCCION DE DESAGUES EN BANO DE HALL DE INGRESO
Se contempla realizar mantenimiento de desagues cloacales de bafio de hall de ingreso.

8.3 PINTURA DE COLUMNAS METALICAS EXTERIORES

Proteccion de estructuras de acero

Las estructuras de acero deben verificar condiciones especiales de proteccion contra la
corrosiéon y contra el fuego, que se detallan en los articulos 10.5.1. y 10.5.2. del Reglamento
CIRSOC 301.

Proteccion contra la corrosion

La proteccidn contra la corrosion debe ser encarada mediante el cumplimiento de reglas sobre
preparacion de la base, materiales de recubrimiento y ejecucion del recubrimiento.

Preparacién de la base

La limpieza de la estructura de acero antes de aplicar el material de recubrimiento debe
verificar las siguientes condiciones que aseguran la no existencia de polvo, hollin y 6xido:

a) Eliminar la cascarilla y 6xido por medios manuales, mecénicos, neumaticos o térmicos que
aseguren la limpieza sin dafio de los elementos estructurales mediante el uso de:

Martillos, desincrustantes, espatulas, cepillos de alambre. Sopleteado con arena de cuarzo de
granulometria fina.

Sopleteado con granalla de acero de dureza conveniente. Martillos de impacto o rotativos,
cepillo o rasquetas mecénicas.

Sopleteado con Ilama de oxidacién y avance adecuados para no modificar las condiciones del
material.

b) Eliminar los restos de la operacion anterior por cepillado.

¢) La limpieza se considera asegurada, en condiciones normales, durante el lapso de doce
horas a partir de su realizacion.

Recubrimiento

El fabricante de las pinturas para recubrimiento debe garantizar sus propiedades antioxidas.
El uso de aditivos para mejorar la trabajabilidad o la velocidad de secado es permitido en tanto el
fabricante asegure que no modifican las propiedades del recubrimiento.

La ejecucion de trabajos de pintura debe ser realizada en tiempo seco, con temperaturas
superiores a 5C e inferiores a 50°C y con condiciones ambientales exentas de polvo o gases
corrosivos. Con la aparicion de condiciones meteoroldgicas (lluvia, niebla, rocio, temperaturas
fuera del intervalo anterior) o artificiales (polvo de obra, gases de fabrica, etc.) que se aparten de la
norma anterior se deben suspender los trabajos de pintura hasta el retorno de las condiciones
favorables.

El nimero de capas de pintura a aplicar sera de por lo menos 3, con un espesor total, igual o
superior a 120 [Jm + 20 [Jm. Es conveniente el empleo de colores diferentes para cada capa a los
efectos de facilitar la inspeccion de los trabajos.
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La aplicacion de una capa debe ser realizada después de una verificacion del secado de la capa
anteriormente aplicada y dentro del lapso que asegure la adherencia de la nueva capa a la anterior.
La primer capa serd de imprimacion (pintura de buenas condiciones de adherencia al acero y baja
resistencia a agentes climaticos) aplicada a pincel u otros medios que aseguren la adherencia. El
lapso para aplicar las capas siguientes no debe ser superior a 3 meses. Pasado ese lapso la capa de
imprimacién debe ser eliminada y aplicada nuevamente. El control de obra debe verificar el

cumplimiento de las condiciones anteriores, con especial énfasis en:

- Angulos entrantes y salientes, remaches y cantos.

- Uniones antideslizantes que deben ser masilladas o saturadas de imprimacion en juntas,

tornillos y todo elemento de la union que pueda permitir el acceso del agua en las superficies de
contacto. El uso del plomo como relleno de juntas anchas debe ser dispuesto por el Director de
Obra. Las capas posteriores a la imprimacion pueden
ser aplicadas a pincel, pistolas neumaticas o por inmersion. EI empleo de materiales de relleno que
puedan atacar al acero, requieren en las zonas de contacto protecciones especiales acordes con el
material de relleno.
Igual temperamento se debe adoptar en zonas de contacto con medios agresivos (suelos, carbén,
etc.) La existencia de solicitaciones térmicas 0 mecanicas extraordinarias o, de
condiciones ambientales artificiales o naturales altamente corrosivas requiere el empleo de
medios especiales de recubrimiento deben ser convenidos con la 1.O. segun las disposiciones que se
hallen en vigor en el momento de la contratacion.

8.4 COLOCACION DE AISLACION Y TAPA EN CANILLA DE SERVICIO
Se prevé realizar la colocacién de aislacion y tapa con candado, en el recinto de canilla de
servicio, ubicado en el exterior. Sobre la calle Cabo de Hornos sector gabinete de gas.

8.5 RELLENO, COMPACTACION Y NIVELACION EN ESTACIONAMIENTO SOBRE
CALLE CABO DE HORNOS

Este trabajo consistird en la limpieza del terreno en las areas donde se rellenara utilizando
materiales aptos provenientes de acuerdo con las especificaciones, con lo indicado en los planos y
con lo ordenado por la Inspeccion.

Materiales:

Los materiales utilizados para conformar los rellenos deberdan contar con la aprobacion
escrita de la Inspeccion.

El suelo empleado, no deberd contener ramas, troncos, matas de hierba, raices u otros
materiales organicos.

No se permitira ni admitird el empleo de rocas o trozos de roca de tamafio mayor de 0,30 m
de didmetro.

Método constructivo:

La superficie de asiento de los terraplenes serd aquella que se obtenga después de haber
efectuado el desbosque, destronque y limpieza.

Si por razones climaticas o de cualquier naturaleza esta superficie se encontrara saturada o
sumergida, se debera extraer el material saturado, en las areas afectadas hasta la profundidad en
que el suelo se encuentre en condiciones aceptables. EIl producto de estas excavaciones sera
depositado a un costado de la obra en los lugares que indique la Inspeccion.

La Compactacion de todo sector de la obra donde no pueda actuar eficazmente el rodillo, serd
ejecutado en capas del espesor especificado y cada una de ellas compactada con pison mayor a
200cm?.

El suelo serda humedecido a fin de asegurar la Compactacién a la densidad especificada.

Compactacion especial:

Este trabajo consiste en la ejecucion de las obras para la Compactacion de los suelos, hasta
obtener el peso especifico aparente indicado, se incluye las operaciones del manipuleo, del equipo
necesario y los riegos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.
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Control de densidades:

Para verificar el cumplimiento de lo especificado en cada capa de material compactado, la
Inspeccion determinard el peso especifico aparente del material seco de muestras extraidas en el
centro y en los bordes de la calzada.

El control de densidades se hara mediante el método de la arena u otro similar.

Las determinaciones se hardn antes de transcurridos cuatro (4) dias después de
finalizadas las operaciones de compactacion.

8.6 RELLENO, COMPACTACION Y NIVELACION DE BACHE AL INGRESO DEL
ESTACIONAMIENTO SOBRE CALLE PELLEGRINI

Este trabajo consistira en la limpieza del terreno en las areas donde se rellenara utilizando
materiales aptos provenientes de acuerdo con las especificaciones, con lo indicado en los planos y
con lo ordenado por la Inspeccion.

Materiales:

Los materiales utilizados para conformar los rellenos deberdn contar con la aprobacion
escrita de la Inspeccion.

El suelo empleado, no deberd contener ramas, troncos, matas de hierba, raices u otros
materiales organicos.

No se permitira ni admitird el empleo de rocas o trozos de roca de tamafio mayor de 0,30 m
de diametro.

Método constructivo:

La superficie de asiento de los terraplenes serd aquella que se obtenga después de haber
efectuado el desbosque, destronque y limpieza.

Si por razones climaticas o de cualquier naturaleza esta superficie se encontrara saturada o
sumergida, se debera extraer el material saturado, en las areas afectadas hasta la profundidad en
que el suelo se encuentre en condiciones aceptables. EIl producto de estas excavaciones sera
depositado a un costado de la obra en los lugares que indique la Inspeccion.

La Compactacion de todo sector de la obra donde no pueda actuar eficazmente el rodillo, sera
ejecutado en capas del espesor especificado y cada una de ellas compactada con pisébn mayor a
200cm?.

El suelo serd humedecido a fin de asegurar la Compactacion a la densidad especificada.
Compactacion especial:

Este trabajo consiste en la ejecucion de las obras para la Compactacion de los suelos, hasta
obtener el peso especifico aparente indicado, se incluye las operaciones del manipuleo, del equipo
necesario y los riegos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Control de densidades:

Para verificar el cumplimiento de lo especificado en cada capa de material compactado, la
Inspeccion determinara el peso especifico aparente del material seco de muestras extraidas en el
centro y en los bordes de la calzada.

El control de densidades se hara mediante el método de la arena u otro similar.

Las determinaciones se haran antes de transcurridos cuatro (4) dias después de
finalizadas las operaciones de compactacion.

8.7 PROVISION DE VENTILADORES DE PIE
Este rubro contempla la provision de 4 ventiladores de pie tipo “peabody 20" vp2060” o de
similar caracteristicas, para ser colocados en el area de Técnica, planta Alta.
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8.8 ARTEFACTOS DE ILUMINACION DE CIELORRASO: CONVERSION DE TUBOS
FLUORESCENTES A TUBOS LED.

Se preve reemplazar los tres tubos fluorescentes de 36w c/u que poseen los plafones modelo
“Office C336 DP/90 — 3x36w” por tres “listones led, 8w, luz fria, 6500k, largo 540 mm, formato
T5” segtin lo indicado en planos.

8.9 RETIRO Y CAMBIO DE PISO FLOTANTE EN OFICINA DE PRESIDENCIA

Se debera retirar todo el piso flotante afectado por el agua, como asi también la membrana
bajo piso y se reemplazara por otro de similares caracteristicas y espesor.

8.10 CAMBIO DE PLACA ROCA DE YESO DE MUROS EXTERIORES EN OFICINA DE
PRESIDENCIA

Se reemplazara las placas de roca de yeso que se encuentren humedecidas y/o manchadas
delos muros exteriores perimetrales en la oficina de presidencia.

Se colocaran placas de roca de yeso de 12 mm. de espesor con borde rebajado (2.40 mx
1.20m), con juntas tomadas encintadas, masilladas, lijadas y listo para pintar.

La caracteristica, tipo y dimension de los tornillos a utilizar en los muros, como otros
sistemas alternativos de fijacidn, sera determinada de acuerdo a calculo, en funcion del tipo de
muro del que forman parte. La Contratista presentard las alternativas, en funcion de ello para
ser aprobadas por la Inspeccion de Obra.

8.11 CAMBIO DE PLACA CEMENTICIA EN TODO EL PERIMETRO EXTERIOR DE
LAS VENTANA (Dintel, Mocheta y Antepecho)

Se reemplazara las placas cementicia que se encuentren humedecidas y/o rotas en dinteles ,
mochetas y antepecho, en las aberturas que dan al exterior del edificio, con juntas tomadas
encintadas, masilladas, lijadas y listo para pintar.

La caracteristica, tipo y dimension de los tornillos a utilizar en los muros, como otros

sistemas alternativos de fijacidn, sera determinada de acuerdo a calculo, en funcion del tipo de
muro del que forman parte. La Contratista presentara las alternativas, en funcion de ello para
ser aprobadas por la Inspeccion de Obra.

8.12 COLOCACION DE LUZ DE EMERGENCIA
Se prevé colocar luces de emergencia tipo SICA 35 Led segun lo indicado en planos.

8.13 COLOCACION DE LUZ DE EMERGENCIA
Se preveé colocar luces de emergencia tipo SICA 35 Led segun lo indicado en planos.

8.14 EXTENSION DE RED ESTABILIZADA
Se prevé extender la red de tension estabilizada a los tomacorrientes existentes ubicados en el
piso de la oficina de Recursos Humanos segun lo indicado en planos.
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Caracteristicas generales de los materiales de las instalaciones:

Conductores: Los conductores a utilizar seran desde el punto de vista de la seccion, los que resulten
del célculo para cada circuito. Las secciones minimas a utilizar seran las determinadas por célculo y
reglamentacion vigente. Se utilizara cable con conductos de cobre electrolitico pureza 99,9% y
vaina aislante de PVC no propagante de Ilama y baja produccion de humos segin Norma IRAM
2183 0 2220 segun corresponda a la canalizacion. Todo el cableado de circuitos de tomacorrientes
se ejecutara con cable Pirelli VN 2000, VN 2211 o equivalente, con conductores de cobre y vaina
en PVC no propagante de llama y baja produccion de humos, unipolares, debiendo al respecto
cumplir con normas IRAM 2183 e IEEE 383. El cumplimiento de estas normas deber& constar
explicitamente en las vainas de los cables y/o en sus envases originales, en su defecto, el contratista
debera presentar certificacion del fabricante del cable donde se asegure el cumplimiento de las
normas antedichas, tanto en organismo emisor como en nimero de norma. La Inspeccion de Obra
estara facultada para exigir la remocion de los cables una vez colocados, si los mismos no cumplen
con las normas especificadas.

Los conductores que se cologuen en un mismo cafio, seran de diferentes colores para su mejor
individualizacion y permitir una rapida inspeccién o control de la instalacion, de acuerdo al
reglamento de la AEA vigente

Para circuitos de tomacorrientes, la seccion minima sera de 2,5mmz2. El cable de puesta a tierra sera
siempre de vaina verde-amarilla y de seccion minima de 2,5 mm2. Este conductor debera recorrer
todas las cafierias, para la puesta a tierra de todas las partes metalicas que puedan quedar bajo
tension.

No se efectuaran bajo ningun concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de pase o
derivacion.

Las uniones se efectuaran mediante trenzamiento reforzado, para secciones de conductores hasta
2,5mm2 y con borneras para secciones mayores. Se cubriran después con cinta aisladora de PVC no
propagante de llama y baja emision de humos , debiéndose obtener una aislacion del empalme por
lo menos igual a la original del conductor.

De toda forma especial de empalmes, el contratista debera presentar para la aprobacion de la
Inspeccion de Obra.

Los extremos de los conductores hasta 2,5mm2 de seccion, para su conexidn con aparatos de
consumo, borneras, etc. se hara por simple ojalillo con el mismo conductor.

Para secciones mayores, irdn dotados de terminales de cobre o bronce estafiado, soldado a los
mismos o fijado por compresién con herramientas adecuadas, dejandose los extremos de los
conductores de una longitud adecuada como para poder conectar el dispositivo correspondiente.

Tomas monofasicos: 2 Tomas Jack HellermannTyton de Red para piso. Completo, armado,
probado y funcionando.

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS” 18


Presi-05
Typewritten text
576-2022.-


Firmado Digital nente por
HERNANDEZ |ris Leticia
Instituto Provincial de
Vi vi enda y Habit at

Pr esi dent e

29/ 03/ 2022



		2022-03-29T13:33:54-0300
	HERNANDEZ Iris Leticia




