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DE VIVIENDA Y HABITAT
ANEXO I — RES-IPVyH-2582-2022
CONTRATACION DIRECTA
“REFACCION VIVIENDA DE SERVICIO - INTEVU 6, CASAN°29 - SECCION C -

MACIZO 51C - PARCELA 17 - USHUAIA”

CLAUSULAS Y CONDICIONES PARTICULARES

1. SISTEMA DE CONTRATACION: Contratacion Directa (Ley Nacional de Obras Publicas
N° 13.064 Art. 9) Inc. a).

UBICACION DE LA OBRA:

INTEVU 6, CASA N° 29 - SECCION C - MACIZO 51C - PARCELA 17, ubicado en la
calle Teresa Rodriguez de Lavado de la Ciudad de Ushuaia (Segun planos).

2. PRESUPUESTO:

PESOS CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y OCHO
CON 59/00 ($ 4.161.098,59).

Equivalente a UVIs 26.369,45. Tomando como valor de UVI el del dia 19 de Noviembre de
2022, siendo el mismo $ 157,80

El Presupuesto Oficial se definird adoptando el valor de la UVIs que publica el Banco
Central de la Republica Argentina vigente a la fecha del acto de apertura de las ofertas.
El cual se considerara valor tope de oferta.

El Presupuesto Oficial fue elaborado considerando la escala salarial aplicable a los operarios
de la construccion, conforme lo contemplado en el Acuerdo de fecha 07 de Septiembre de
2022, celebrado a nivel nacional entre la U.O.C.R.A. y las Camaras Empresarias, homologado
por RESOL -2022-1762-APN-ST#MT de fecha 13 de Septiembre de 2022.

Las firmas oferentes deberan considerar al cotizar que, en lo relativo al reconocimiento por
parte del Comitente de las variaciones de costos que pudieran producirse en las obras
contratadas, se procedera conforme al sistema de Unidad de Vivienda, establecido por las
Leyes Nacionales N° 27.271 y N° 27.397 y sera de aplicacion la Ley Provincial N° 1.408, Art.
4°,

Rige lo dispuesto en la LEY PROVINCIAL N° 1408:
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL: REGIMEN DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE OBRA PUBLICA, ADHESION A LA LEY NACIONAL N° 27.397

A los fines de la Redeterminacion de Precios, se adoptara como mes base el dia de apertura de
las ofertas.

3. PLAZO DE OBRA: CUARENTA'Y CINCO (45) dias.

En caso de discrepancia en la documentacion licitatoria primara lo dispuesto en ella segun el
siguiente orden:

1. Cléausulas y Condiciones Particulares y sus Circulares

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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2. Memoria Descriptiva
3. Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Circulares
4. Documentacion Grafica

Los oferentes, deberdn presentarse en lugar, fecha y hora indicados en la Caratula de la

Contratacion Directa, con lo siguiente:

4. DOCUMENTACION A PRESENTAR:

En un tnico sobre cerrado con la inscripciéon mecanografica

CONTRATACION DIRECTA Obra:

“REFACCION VIVIENDA DE SERVICIO - INTEVU 6, CASA N° 29 - SECCION C -
MACIZO 51C - PARCELA 17 - USHUAIA”

a) GARANTIA DE OFERTA: No podra ser inferior al UNO por ciento (1%) del Presupuesto
Oficial, y sera obligacion de la empresa oferente, mantenerla por el término de TREINTA
(30) dias desde la presentaciéon de la misma, mediante una POLIZA DE GARANTIA DE
CAUCION, en su defecto PAGARE SIN PROTESTO. Sera devuelta de oficio, a los
oferentes que no resulten adjudicados, una vez decidida la contratacion.

b) CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA emitido por el comitente (ANEXO 1)

c) NOTA DE INVITACION: ORIGINAL

d) DECLARACION DE ACEPTACION DE LA JURISDICCION de los Tribunales
Contenciosos - Administrativos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas de
Atlantico Sur. (Anexo II)

e) DATOS EMPRESARIALES - OBLIGACIONES PREVISIONALES: El oferente debera
presentar documentacion, debidamente certificada por Escribano Publico Nacional o en su
defecto por autoridad administrativa que emita cada documento o autoridad administrativa
del LP.V. y H., relacionada con la constitucion, titular/es de la empresa oferente y
acreditacion del representante que firmara la oferta y demas documentaciones a presentar

en la licitacion.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.



“2022 - 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS"

Vs
eai?
g, PN

Phaninein de Frere del ?f’_ﬂgym A rateiniroler
e el del  Arlaation S

.(fn‘l}bu’és(!'rr( = "ﬂ!yl’nﬁnﬂ NSTITUTO PR D‘l‘r! NCIAL
DE VIVIENDA Y HABITAT

ANEXO I - RES-IPVyH-2582-2022

Tratandose de Empresas Unipersonales deberan presentar copia de D.N.I. Declaracion
Jurada conforme al ANEXO III.

e.1) Constancia, en Copia certificada, de Inscripcion en el impuesto de Ingresos Brutos
(AREF) y AFIP, en la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas de Atlantico Sur.
Fotocopia de DNI y matricula habilitante.

e.2) Constancia de Inscripcion en el Registro Publico de Comercio u 6rgano similar, para el
registro de las actividades.

e.3) Acreditar Inscripcion en el Registro de Proveedores de la Provincia Tierra del Fuego,
Antartida e Islas de Atlantico Sur.

f) FORMULARIO DE PROPUESTA (segun ANEXO IV).

g) PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO de los items componentes de la obra,
respetando el itemizado que se indica en el formulario respectivo. Se presentara el archivo
correspondiente en CD acompainando a la oferta. (ANEXO V).

h) PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO COSTO (ANEXO VI).

i) ANALISIS DE PRECIOS de todos los items componentes de la obra, segiin modelo
integrante del presente pliego (ANEXO VII).

j) DECLARACION JURADA DE MOL (ANEXO VIII).

k) PLAN DE TRABAIJO.

1) DECLARACION JURADA debera presentar la declaracion jurada, en prueba de que son
de su conocimiento todas y cada una de las clausulas del Pliego Licitatorio. (ANEXO IX).

m)LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS firmadas en todas sus hojas por la Empresa
Contratista, en prueba de que son de su pleno conocimiento todas y cada una de sus
clausulas, lo que implicard ademas, su conformidad y aceptacion a las mismas.

n) CARTEL DE OBRA (ANEXO X)

SI AL MOMENTO DE LA APERTURA DEL SOBRE, SE VERIFICARA
QUE SE OMITIO LA PRESENTACION DE LOS REQUISITOS QUE SE
DETALLAN A CONTINUACION, SE RECHAZARA LA PRESENTACION,
DEJANDO CONSTANCIA EN EL ACTA DE APERTURA DE SOBRES:

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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a) Garantia de Oferta

d) Declaracion de aceptacion de la jurisdiccion (Anexo II)

e) Datos empresariales - Obligaciones Previsionales: e.1 a e.3) inclusive (Anexo III)
f) Modelo de Propuesta (Anexo 1V)

g) Planilla de Computo y Presupuesto (Anexo V)

i) Analisis de Precios (Anexo VII)

j) Declaracion Jurada MOL (Anexo VIII)

1) Declaracion Jurada (Anexo IX)

EL SOBRE NO SERA DEVUELTO A LOS OFERENTES, SINO QUE
PASARA A FORMAR PARTE DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS:

a) Las propuestas seran analizadas por el personal del L.P.V. y H., cuya funcion sera
establecer el cumplimiento de lo solicitado. Podra requerir el completamiento de la misma en
un plazo perentorio de no mas de DOS (2) dias habiles. En caso de no cumplir con la

intimacion se procedera a rechazar la oferta.

b) Adjudicacion

El IPVyH designara una Comision Evaluadora de Ofertas, la cual emitird un informe de
detallando circunstanciadamente, sobre el mérito y evaluacion de las ofertas
presentadas, examinando los aspectos formales de las mismas, la aptitud técnica de los
oferentes, proporcionando a la autoridad competente los fundamentos para el
dictado del acto administrativo con el cual se concluye el procedimiento.

Previo a la adjudicacion, la empresa debera firmar un juego impreso de las Clausulas y

Condiciones particulares y anexos.

c¢) Notificacion y Contrato

La notificacion de la Resolucion de Adjudicacion se realizara fehacientemente al
proveedor en su domicilio.

Luego de la notificacion y dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos
posteriores a la misma, la Empresa debera presentar las garantias solicitadas en el punto

GARANTIAS de Clausulas y Condiciones Particulares y sus Circulares.

Dentro del plazo de DIEZ (10) dias habiles administrativos desde la notificacion de la

Resolucion de Adjudicacion se suscribira el Contrato.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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5. EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

La ejecucion de los trabajos deberd ajustarse estrictamente a lo estipulado en las Clausulas y
Condiciones Particulares, Memoria descriptiva, documentos Anexos y las especificaciones
que el contrato hubiere presentado en la propuesta y pasaren a integrar la documentacion del

Contrato.

5.1.- El Instituto Provincial de Vivienda y Habitat nombrara a personal técnico con el

objeto de supervisar los trabajos a ejecutar.

5.2.- A los efectos de la conduccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica, el
contratista deberd hallarse permanentemente representado por un técnico y/o profesional
universitario, que deberd estar inscripto en el registro de profesionales del colegio
correspondiente, presentando ante el IPVyH, fotocopia de DNI y matricula habilitante.

El Comitente se reserva el derecho de rechazar el representante técnico propuesto por el
Contratista o de solicitar el cambio del mismo cuando, a su criterio, no retna los requisitos
minimos de acuerdo a la importancia de la obra o su accionar dificulte la normal marcha de la
obra.

El representante técnico formalmente designado por el contratista y aceptado por el
Comitente deberd notificarse de las ordenes de servicio y darles cumplimiento y estara
habilitado a emitir notas de pedido. La firma del representante técnico en toda documentacion
relacionada con la obra obligara al Contratista ante el Comitente.

El personal técnico del Contratista asignado a la obra debera acreditar suficiente

idoneidad y experiencia.

5.3.- El Contratista debera prever la vigilancia continua y permanente de la obra hasta
su recepcion provisoria, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes
componentes u otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de
accidentes que puedan afectar a bienes o personas relacionadas con el Comitente o de
terceros.

Cuando se trate de trabajos en ejecucion en la via publica, el sefialamiento y las

medidas de seguridad seran las establecidas por la Normativa Municipal vigente.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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5.4.- Los tributos, derechos y aranceles que deban abonarse con motivo de la
ejecucion de las obras, incluidos los que correspondan a su actividad como empresa
constructora que tengan relacion con las mismas. Los originados por la provision de agua de
construccion, gas y energia eléctrica de obra.

El contratista no tendra derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si
para obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del comitente en tal sentido ante los

organismos perceptores de los mismos.

5.5.- La comunicacion entre el LP.V. y H. y el Contratista, sera a través de Notas las
cuales deberan tener el registro de Ingreso y egreso a través de la Mesa de Entrada del I.P.V. y
H.

Las Notas que la Inspeccion imparta durante la ejecucion de las obras, seran

cronoldgicamente consignadas.

Las copias de las Notas deberan ser firmada por el Contratista o su representante técnico
dentro de los DOS (2) dias de labrada; su negativa dard lugar a la aplicacion de la multa

prevista para el caso de incumplimiento, considerandoselo ademas como notificado.

5.6.- Normas de Ejecucion

La ejecucion de las obras deberd ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos
licitatorios y documentos anexos y a las especificaciones que el contratista hubiere presentado
con su propuesta y pasaren a integrar la documentacion del contrato. Bajo ningun pretexto
podré el Contratista apartarse de dichas normas en la ejecucion de los trabajos salvo expresa
autorizacion de la Inspeccion impartida por escrito.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, serdan computados al Contratista como si los hubiese

ejecutado con materiales especificados, sin derecho a reclamo alguno por los mismos.

5.7.- Documentacion a mantener en obra.

El contratista mantendra en la obra una copia ordenada y actualizada de la totalidad de
los documentos contractuales, a fines de facilitar el debido contralor e inspeccion de los

trabajos, y sera responsable de su conservacion en buen estado hasta la finalizacion de la obra.

5.8.- Vicios en los materiales, Trabajos y Obras.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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El contratista se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos
hayan sido revisados por la Inspeccidon y avisar con DOS (2) dias de anticipacidon para que
este control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdida de materiales.

Cuando se presuma que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse de
la condicion de peligro. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por
tal motivo estardn a cargo del contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieren
corresponderle.

En caso de no hacerlo, la Inspeccion harad demoler o destapar lo que fuera necesario para
inspeccionar o medir debidamente y los gastos que esto origine seran por cuenta del

Contratista, exclusivamente.

5.9.- Responsabilidad hacia terceros
El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacion o accidon de terceros

que pudiere establecerse:

a) Por razon de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y
sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la
misma, por culpa, omision o dolo de ¢l o de sus empleados u obreros.

b) Por interrupcion del transito, de desagilies naturales y por violacion a la legislacion
vigente.

Con relacion a otras Empresas que ejecuten simultdneamente obras en el sector el
contratista debera:

e Facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos que ejecute y los que
eventualmente el Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros
contratistas, ya sea dentro del predio de la obra o en sectores contiguos a la misma,
debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la inspeccion de obra
respecto al orden y coordinaciéon de los trabajos, incluyendo el ingreso y egreso de
materiales y equipos.

e Convenir con los otros contratistas y con intervencion decisiva de la Inspeccion de
Obra, en caso de desinteligencias respecto a la ubicacion de materiales, equipos y
enseres.

e Unir en forma apropiada su obra a la de las demas contratistas o a la que realice

directamente el comitente, ajustindose a las indicaciones que se le imparta, como asi

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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también a las reglamentaciones vigentes y a planos y especificaciones del presente

pliego.

Cualquiera de los Contratistas que experimentare demoras o fuera entorpecido en su
trabajo por hechos u omisiones de otros Contratistas debera dar inmediata cuenta a la

Inspeccion de Obra.

5.10.- Datfios a personas y propiedades

Durante la ejecucion de la obra el Contratista tomard, a su debido tiempo, todas las
disposiciones y precauciones para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que
dependan de ¢l, a las del Comitente afectadas a la obra, a terceros y a las propiedades o cosas
del Estado o terceros, asi pudieran provenir esos dafios de maniobras del obrador, de la accion
de elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los dafios y perjuicios que no

obstante se produjeran, correrd por cuenta exclusiva del Contratista.

5.11.- Cumplimiento de obligaciones laborales
El contratista deberd dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le
competen y mantendrd un permanente control para que también las cumplan sus
subcontratistas. Estara ademas obligado a llevar los libros y conservar en obra los documentos
o copia de los mismos que permita acreditar el cumplimiento de dichas normas ante el
comitente u otra autoridad competente tanto con relacion a su propio personal como al de sus
subcontratistas.
Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a
los efectos de la rescision del contrato por culpa del contratista y facultara al comitente para

suspender la tramitacion y pago de los certificados de obra.

5.12.-Cumplimiento de las obligaciones previsionales

El Comitente podra verificar, ademas del cumplimiento de los aportes previsionales que
el contratista debid acreditar en su presentacion a la licitacion, el cumplimiento del pago de
dichos aportes durante la ejecucion de la obra respecto de todo el personal afectados a la
misma, pudiendo retener el pago de certificaciones de obra si no se acreditare dicho pago por

el periodo inmediato anterior al de cada certificacion.

5.13.- Subcontratos

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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El contratista no podra subcontratar parte alguna de la obra sin previa y expresa
autorizacion del comitente en tal sentido.

Quedara a criterio del Comitente, la magnitud de la subcontratacioén a admitir y permitir
nuevas subcontrataciones parciales posteriores en funcion al desempefio demostrado por el
subcontratista.

Es condicion minima imprescindible que el contratista presente, la siguiente

documentacién del subcontratista:

¢ Contrato social e inscripcion en el Registro Publico de Comercio de la Provincia y/o
registro que corresponda.

¢ Contrato de subcontratacion.

e N° de CUIT.

e Inscripcion ante la Direccion de Rentas de la Provincia.

e Inscripciéon como empleador ante la Direccion Provincial de Relaciones del Trabajo.

¢ Antecedentes laborales.

e Constancia de inscripcion en la A.F.I.P. donde conste el alta como empleador.

Es condicion suficiente para que el Comitente deje sin efecto la aprobacion del
subcontratista, que registre antecedentes laborales negativos ante la Direccion Provincial de
Relaciones del Trabajo.

Aunque se acepte la subcontratacion de trabajos, la responsabilidad ante el Comitente

por las obras que este ejecute es exclusiva del Contratista.

5.14.-Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos a constituir se integrard mediante la retencion del CINCO por
ciento (5%) de cada certificado, excepto los de intereses y el del anticipo financiero. Dicho
fondo de reparos podra ser sustituido por Pdlizas de Seguro de Caucion. En caso de que el
Contratista no sustituya los fondos de reparo por poliza, deberd tenerse en cuenta que el
IPVyH reintegrard los fondos de reparo constituidos en efectivo, sin ningin tipo de

actualizacion o intereses.

6.- SEGURO Y DOCUMENTACION LABORAL: La Empresa Adjudicataria debera

presentar previo a la suscripcion del contrato nomina de empleados que ejecutaran el mismo;
constancia de inscripcion en AFIP de registracion de empleados, constancia de cobertura de

Riesgo de trabajo del personal y Seguro de Vida Obligatorio.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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7.- MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen cardcter de provisorios y
estan sujetos a revision.
La obra prevé TRES (03) desembolsos.

El primero equivalente al TREINTA por ciento (30 %) del monto del contrato, el cual
debera contar con una garantia, efectuada mediante péliza de¢ SEGURO DE CAUCION de
Garantia de Anticipo Financiero. Sera certificado con posterioridad a la firma del contrato y
antes del inicio de las obras.

El segundo desembolso, CUARENTA por ciento (40%) se realizard una vez ejecutado
un 40% de la obra, con aceptacion de la misma a través de informe del Inspector del I.P.V.y
H.

El tercer desembolso, TREINTA por ciento (30%) se realizard una vez finalizada la
obra, dentro de los 10 dias posteriores, con aceptacion de la misma a través de informe del

Inspector del I.P.V.y H.

A los fines de su certificacion, la inspeccion efectuara la medicion de los trabajos
realizados el primer dia habil del mes siguiente al mes ejecutado, y confeccionara los
pertinentes certificados de obra.

El L.P.V. y H. abonara dichos certificados dentro de los TREINTA (30) dias

corridos posteriores a la Apertura del Expediente de Pago.

Es condicion imprescindible para la liquidacion y el cobro de los certificados que la
empresa presente, con una anticipacion no menor a DIEZ (10) dias posteriores a la medicion:

1) Factura que cumpla con los requisitos exigidos por la AFIP vigentes al
momento de su presentacion.

2) Certificado de Cumplimiento Fiscal del Impuesto a los Ingresos Brutos,
extendida por la Agencia de Recaudacion Fueguina. Los Contratistas
comprendidos en el convenio multilateral deberan presentar certificado de
acreditacion de tal circunstancia otorgado por la DGR de la provincia de Tierra
del Fuego. La no presentacion del certificado de cumplimiento fiscal dara lugar
a al IPVyH a retener el doble de la alicuota que corresponda, conforme lo
dispuesto en el articulo 27 de la Ley Provincial N° 440 y modificatorias.

3) Formulario 931 con némina y constancia de pago, Aportes y Contribuciones a
la Obra Social y Seguridad Social, prima A.R.T. y Seguro Colectivo de Vida
Obligatorio (S.C.V.0.) del personal afectado a la obra, correspondiente al mes
inmediato anterior al mes que se certifica, que cumpla con los requisitos

exigidos por la AFIP, vigentes al momento de su presentacion.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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4) Contrato de afiliacion de Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.TQSVg?'%JgTiEEﬁBITﬁT
de Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (S.V.C.O.) vigentes.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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5) Los puntos 3) y 4) comprenderan en su caso, al personal correspondiente a las
subcontrataciones que, con autorizaciéon del Comitente, la empresa haya

realizado.

La no presentacion en los términos y plazos fijados dara lugar al IPVyH a postergar el
vencimiento tantos dias como demora se produzca en la presentacion.

En caso de mora en el pago de certificados imputable al .P.V. y H. el Contratista tendra
derecho a reclamar intereses segin tasa fijada por el BANCO DE LA NACION
ARGENTINA para descuento de certificados de obra.

El IPVyH efectuara una retencion en los pagos de los certificados de las obras
contratadas, variable con el tipo de obra, correspondiente al Sistema Unico de Seguridad
Social, dicha retencion podra considerarse como pago a cuenta de sus declaraciones juradas
mensuales del SUSS, segin Resolucion General DGI 4.052/95.

En caso de disconformidad del Contratista con la medicion o correspondiente
certificacion realizada, sin perjuicio de la interposicion por el mismo del reclamo pertinente,
el LP.V. y H. extender4 igualmente un certificado de oficio con los resultados obtenidos por la
Inspeccidn, haciéndose en certificados siguientes, si correspondiere, el ajuste pertinente.

La disconformidad del Contratista respecto de algunos puntos de dicha certificacion,
debera ser formulada dentro de los CINCO (5) dias de su notificacion. Dicho reclamo no
obstaculizara el tramite de pago de la citada certificacion, sin perjuicio de la resolucién que
recayere al respecto.

No podran incluirse en la programacion de inversiones, desembolsos en concepto de
acopio, debiendo ajustarse la certificacion y forma de pago de la obra, a lo estipulado en este
Pliego.

El Certificado de Liquidacion Final representa el cierre financiero de la obra y a partir
de su emision no podra la Empresa Contratista reclamar monto alguno cualquiera sea su
concepto, salvo el que eventualmente arrojara la liquidacion final a favor de esta.

Si al certificarse la medicion de lo ejecutado en el periodo, se supera el porcentaje
acumulado previsto en el Plan de Trabajos, se liquidara solamente lo previsto en dicho Plan
de Trabajos sin que la empresa pueda realizar reclamos de ningun tipo por la diferencia. No
obstante ello, si el [PVyH dispone de fondos, podrd abonar la totalidad de los trabajos
realizados o autorizar la reprogramacion de la obra, en cuyo caso el Contratista deberd, dentro
de los tres dias posteriores de efectuada el Acta de Medicion de los trabajos, presentar para su

evaluacion y aprobacion la reprogramacion del Plan de Inversiones.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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8.- REDETERMINACION DE PRECIOS

Rige lo dispuesto en el Sistema de Unidad de Vivienda, establecido por las
Leyes Provinciales N° 27.271 y N° 27.397 sera de aplicacion la Ley Provincial N° 1.408 Art.
4°,

Rige lo dispuesto en la LEY PROVINCIAL N° 1408:
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL: REGIMEN DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE OBRA PUBLICA, ADHESION A LA LEY NACIONAL N° 27.397

9.- GARANTIAS

10a) GARANTIA DE CONTRATO: Debera ser constituida mediante Seguro de
Caucion por un monto equivalente al CINCO por ciento (5%) del monto del contrato,
aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion, conforme la reglamentacion
vigente.

10b) FALTA DE INTEGRACION DE LAS GARANTIAS: La integracion de las
garantias indicadas deberan realizarse previo a la firma del contrato y luego de la notificacién
de la adjudicacion, el no cumplimiento de dicha integracion en los plazos fijados para la
suscripcion del contrato, tendra como consecuencia se revoque la adjudicacion por exclusiva

cumpla del contratista.

10.- REQUISITOS DE LOS SEGUROS DE CAUCION:

*Debera cumplir por lo normado por la Resolucion 21523/92 e la SSN Reglamento
General de la Actividad Aseguradora (Reglamento de la Ley Nac. 20.091).

*Direccion del IPVyH: “Francisco Gonzdlez 651- Ushuaia-Provincia de Tierra del
Fuego™.

*Domicilio legal de Oferente en la Provincia de Tierra del Fuego.

*Domicilio legal de la Cia Aseguradora en la Provincia de Tierra del Fuego.

*Debera responder integramente a las disposiciones del Decreto Nacional N°411/69.
*Firma/s y aclaracion de los responsables de la Cia. aseguradora, con certificacion de
firmas ante Escribano Publico, pasado por ante el Colegio de Escribanos que
corresponda en el caso que la certificacion sea realizada fuera de la jurisdiccion
provincial.

*En caso de firma facsimilar debera ajustarse a lo prescripto por la Res. N°37.988/13 de

la Superintendencia de Seguros de la Nacion.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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11.- RECEPCION DE LAS OBRAS

11.1.-Recepciones parciales

Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas parciales que pudieren
estipularse en este pliego, el Comitente podra, de considerarlo conveniente y hallandose las
mismas en condiciones para ello, efectuar ademas otras recepciones parciales de obras que se
proponga habilitar.

La recepcion provisoria de las obras se realizara el dia que el Contratista finalice los
trabajos contratados.

A los efectos de la recepcion se firmara un acta donde conste la fecha de terminacion de
los trabajos, debiéndose dejar constancia de las observaciones que merecieren los mismos.

Si la Inspeccion lo estima conveniente, al realizarse la recepcion provisoria podran
quedar pendientes trabajos de reparacion de ligeras deficiencias o de finalizacion de detalles
que no imposibilitaren la normal habilitacion de la obra y la presentacion por el contratista de
los planos conforme a obra, que las reparticiones pertinentes o la misma inspeccion
requiriesen. En estos casos quedara pendiente de certificacion un importe equivalente a dichos
trabajos y documentacion faltante.

A partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria comenzard a regir el plazo de
garantia de la obra, que serd de NOVENTA (90) dias corridos.

En dicho lapso el contratista serd responsable de la conservacion de las obras y de las
reparaciones que se requieren en dicha acta, como asi también por los defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera
reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fijare, a contar desde la fecha de
su notificacion fehaciente. Transcurrido ese plazo sin cumplir lo ordenado, dichos trabajos
podran ser ejecutados por el comitente o por terceros a costa de aquel.

En el caso de equipos instalados, el Contratista deberd presentar ademads, la garantia
extendida por el fabricante.

El Contratista deberd mantener en la obra instalaciones minimas imprescindibles,
durante el periodo de garantia.

Aquellos trabajos indicados en el acta de recepcion provisoria y los necesarios de
reparacion que surjan durante el periodo de garantia seran ejecutados en los plazos que se
establezcan en dicha acta y en los que fije la Inspeccion, respectivamente, caso contrario y sin
perjuicio de la aplicacion de multas diarias iguales a las previstas por demora en la
finalizacion de la obra, podra el Comitente ejecutarlos por terceros con cargo al Contratista,

deduciéndose los importes que resulten de las reparaciones, incluido adicional diez 10% en

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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concepto de gastos administrativos, de los fondos de reparo. De resultar insuficiente el fondo
de reparo, se afectara a ello la garantia de Contrato. En caso de que ésta tampoco alcance,
debera el Contratista abonar al Comitente el saldo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias
posteriores a la notificacion respectiva.

En ocasion de la firma del Acta de Recepcion Provisoria, se confeccionara informe
sobre el desempefio de la empresa en la obra. En ¢l se emitira el concepto, que a exclusivo
juicio del Comitente, merecid la empresa en cuanto al cumplimiento de las condiciones del

contrato. El Informe debera ser notificado a la empresa.

11.2. Recepcion definitiva

La recepcion definitiva de las obras se efectuard una vez vencido el plazo de garantia,
siempre que el contratista hubiere subsanado las deficiencias que se hubieren indicado en el
acta de recepcion provisional, las que pudieren aparecer durante el periodo de garantia y
cumplimentado la totalidad de las obligaciones que debiere cumplir de acuerdo a contrato.

La recepcion final de los trabajos no trabara el derecho del comitente de exigir
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas
partes de la obra en las cuales se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales
inapropiados; tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determina el Codigo
Civil.

En caso de que se realicen reparaciones durante el periodo de garantia, la Inspeccion
podré fijar un plazo adicional de garantia para la parte de obra reparada, el que no podré ser
superior al fijado para toda la obra en el presente pliego.

Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias parciales, las recepciones

definitivas se efectuardn también parcialmente y en forma correlativa.

12.- PLAZO DE GARANTIA:

Se realizara el Acta de Recepcion Provisoria con el objeto regir el comienzo del plazo de
garantia del funcionamiento y vicios de la obra que serd de NOVENTA (90) dias.

Vencido el plazo de garantia se realizara el Acta de Recepcion Definitiva.

13.- LIQUIDACION FINAL:
La liquidacion final se confeccionara dentro de los TREINTA (30) dias de recibida

definitivamente la obra.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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14.- LIMPIEZA DE OBRA:

La contratista sera responsable de mantener el sector de trabajo y sectores aledafios al

mismo en adecuadas condiciones de limpieza, durante la construccion, y posterior a la misma.

16.- SANCIONES:

En el caso de que la Empresa Adjudicataria no cumpla con el servicio, se rescindira el
presente contrato de pleno derecho, procediéndose a la ejecucion de la garantia de Contrato y
del Anticipo Financiero en su caso.

En caso de deficiencia en la prestacion del servicio se podra aplicar una multa a la

empresa que constara en el UNO por ciento (1%) del monto del Contrato.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXOI:
CONTRATACION DIRECTA

“REFACCION VIVIENDA DE SERVICIO - INTEVU 6, CASA N° 29 - SECCION C -
MACIZO 51C - PARCELA 17 - USHUAIA”

CERTIFICADO DE VISITA A OBRA

Por la presente se certifica que la empresa...........ccceeeeeveriieeiienieeieenieenne, ha visitado en el dia
de la fecha el lugar de la obra, verificando las instalaciones existentes en, los trabajos a
ejecutar, la tipologia del departamento, accesos al edificio y todo elemento a tener en cuenta

para la correcta interpretacion y cotizacion de la obra.

A los efectos de su presentacion en la Licitacion, se extiende el presente en la ciudad de

Ushuaia, a los........ diasdel mesde .....cec.............. de 2.022.

por el Comitente por la Empresa

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO II:
CONTRATACION DIRECTA

“REFACCION VIVIENDA DE SERVICIO - INTEVU 6, CASA N° 29 - SECCION C -
MACIZO 51C - PARCELA 17 - USHUAIA”

DECLARACION DE ACEPTACION DE LA JURISDICCION

Por la presente, la/s empresa/s...............ccoveviiniinnnnn. deja/n expresa
constancia de que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de Ila
CONTRATACION DIRECTA para la ejecucion de la Obra: “REFACCION VIVIENDA DE
SERVICIO - INTEVU 6, CASA N° 29 - SECCION C - MACIZO 51C - PARCELA 17 -
USHUAIA” se somete/n a la jurisdiccion de los tribunales de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, competentes en razén de la materia, renunciando
expresamente a cualquier otra jurisdiccion que pudiere corresponder.

A todos los efectos legales, constituimos domicilio en  calle
.................................................... N°...... de la ciudad de.............ooevvvinn,
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur donde seran validas todas
las notificaciones y/o notificaciones y comunicaciones administrativas y judiciales, a
loS. i dias del mesde.................... de 2022.

Como asi también a todos los efectos legales constituimos correo electronico
.................................................... donde seran vélidas todas las notificaciones y/o
comunicaciones administrativas, a los ........ dias del mes.............. de..oovvvveinnnnnii de
2022"

Firma y sello aclaratorio

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.

18



“2022 - 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS"

A

Phaninein de Frere del ga;uzya-, A rateiniroler
e el del  Arlaation S

Rgpuiblioa Angentina INSTITUTO PROVINCIAL
DE VIVIENDA Y HABITAT
ANEXO I - RES-IPVyH-2582-2022
ANEXO III:
CONTRATACION DIRECTA

“REFACCION VIVIENDA DE SERVICIO - INTEVU 6, CASA N° 29 - SECCION C -
MACIZO 51C - PARCELA 17 - USHUAIA”

DATOS EMPRESARIALES - OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES
Por la presente, la/s empresa/s....................ceeeviiieeceeenneee.nnnn. declaran bajo juramento,

que a la fecha de apertura de la presente Licitacion, tiene/n totalmente regularizadas sus

obligaciones previsionales ante el ente recaudador.

Firma y sello aclaratorio

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO1V:
CONTRATACION DIRECTA

“REFACCION VIVIENDA DE SERVICIO - INTEVU 6, CASA N° 29 - SECCION
C-MACIZO 51C - PARCELA 17 - USHUAIA”

MODELO DE PROPUESTA
La/s  Empresa/s.....cccccccveeccieeeneeencveeennnen. con domicilio legal en la calle
..................................................... NC...... de la ciudad de........................, Provincia de Tierra

del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, luego de examinar cuidadosamente las
condiciones administrativas y legales, especificaciones y demads prescripciones del pliego
licitatorio, como asi también las aclaraciones efectuadas por medio de las circulares emitidas
por el Comitente, y habiendo recogido en el lugar de su emplazamiento todos los elementos
de juicio y la informacion necesaria para su realizacion, se compromete/n a construir, poner
en servicio y mantener hasta la fecha de su recepcion definitiva la obra denominada:
“REFACCION VIVIENDA DE SERVICIO - INTEVU 6, CASA N° 29 - SECCION C -
MACIZO 51C - PARCELA 17 - USHUAIA” en total conformidad con los documentos

mencionados anteriormente, por la suma de:

En estas condiciones se compromete/n a realizar todos los suministros y trabajos dentro de un
plazo de.....c.cccoovveeeriennnnn. (- ) dias, plazo que comenzara a computarse a partir del acta de
inicio de obra. Dejamos expresa constancia de que no estard el Comitente obligado a
reintegrar gasto alguno en que se haya incurrido para presentar esta propuesta, la que se
mantiene por el término de noventa (90) dias corridos. La empresa declara ademas, que hace
suyo el anteproyecto oficial en base al cual formula esta propuesta y asume toda
responsabilidad por cualquier deficiencia que pudiere detectarse en el mismo, al ajustarse
como proyecto ejecutivo o al concretarse la obra, obligdndose a construir y entregar la obra
terminada, en un todo de acuerdo al fin para el que ha sido proyectada, por el monto total

cotizado.

| P o VA Y To] o - PR

Firma(n) el (108) Sr. (STES.)..cuuiiiiiiieiiie ettt eaae e e e
en su calidad de ......cceeeeiiieeicceeeeeeieeneennn.... de  la/s Empresa/s, debidamente

autorizados para presentar la propuesta.

Firma y sello aclaratorio

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO V:

CONTRATACION DIRECTA PLANILLA DE
COMPUTO Y PRESUPUESTO

“REFACCION VIVIENDA DE SERVICIO - INTEVU 6, CASA N° 29 - SECCION
C-MACIZO 51C - PARCELA 17 - USHUAIA”

/'_T,F‘-__
1
c m
- - INSTITUTO PROVINCIAL
bl . e IIE WIVIENDA ¥ HABITAT
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
OBRA: “ REFACCIONES VIVIENDA INTEVU 6 - CASA N° 29 - USHUAIA ‘ nov-22
OFERENTE = CONTRATACION DIRECTA PV y H N°
POLIN.| ITEM |DENOMINACION UN.| CANT. $ UNIT. $ TOTAL
1 TAREAS PRELIMINARES L=
1.1 Demolicion retiro de escombros Gl
14 1.2 Replanteo de obra Gl
13! 1.3 Cartel de Obra 0,80 x 0,60m, segun PET Gl
2 MUROS
114 21 P..-07 Tabique Interior Placa de Roca de Yeso 12,5mm m?
114 22 M.T.L- Medio Tabique Interior Placa de Roca de Yeso 12,5mm m?
123 23 P.E.-3 Tabique Exterior Siding Cementicio m?
3 CUBIERTA Y ZINGUERIA DE TERMINACION
385 3.1 Reparacion General de Cubierta Existente Gl
385! 3.2 Zingueria en Puertas y Ventanas. Terminacion exterior. ml
4 CIELORRASO
141 4.1 Suspendido de Placa de Roca de Yeso 9,5mm m?
5 CONTRAPISOS YCARPETAS
232 5.1 Carpeta Niveladora m?
6 PISOS, ZOCALOS, CONTRAMARCOS Y SOLIAS
233 6.1 Piso ceramico esmaltado en Cocina (35x35cm) m?
233, 6.2 Zocalos ceramicos. mi
6.3 Piso Flotante Vinilico (SPC) m?
380! 6.4 Zocalos y contramarcos de madera. ml
385 6.5 Solias y Umbrales ml
7 REVESTIMIENTOS
250 71 Ceramico Esmaltado (en bafo y cocina) m?2
8 CARPINTERIAS
Ventanas, marcos y hojas PVC.
359! 8.1 V1 Ventana 1,70x1,50m m?
359 8.2 V2 Ventana Bario m?
354 8.3 Puerta Placa Interior - P2 ud
370! 84 Mueble bajo y sobre mesada de melamina ml
9 PINTURAS
425] 9.1 Pintura Sintetica Exterior m?
423 9.2 Latex Interior (Muros) m?
423 9.3 Latex Interior (Cielorrasos) m?
426 9.4 Puertas Placa m?
425 9.5 Pintura en cenefas m?
10 INSTALACION SANITARIA
261 10.1 Caneria de Agua fria y caliente completa Gl
271 10.2 Limpieza y acondicionamiento de Desague Cloacal completo Gl
315 10.3 | Griferias completo para artefactos de Baro y Cocina ud
311 104 Mesada de acero inoxidable con bacha integral ud
11 INSTALACION DE GAS
281 11.1 Careria y accesorios, completa Interna (para calefon, cocina y al
calefactores).
282 11.2 |Carfieria y accesorios, completa. Externa Gl
12 ARTEFACTOS DE GAS
295 121 Cocina de 4 homallas, horno y parrilla. ud
295 12.2 |Calefon 14L ud
295 12.3 |Calefactor T.B de 3500 Kcal/h ud
295 124 Instalacion de artefactos de gas Gl
13 INSTALACION ELECTRICA
287 13.1 Eléctrica completa Interna. Gl
288 13.2 Eléctrica completa Externa. Incluye Artefactos de luminacion Gl
14 VIDRIOS
404 14.1 Doble Vidrio Hermético. m?
TOTAL GENERAL EN PESOS
MONTO EN UVI uvi

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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ANEXO I - RES-IPVyH-2582-2022
ANEXO VI:
CONTRATACION DIRECTA

“REFACCION VIVIENDA DE SERVICIO - INTEVU 6, CASA N° 29 - SECCION
C-MACIZO 51C - PARCELA 17 - USHUAIA”

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO (COSTO)

)

@)

SN

Praasiverion oo Fiewwar sled Fggro. . {ratairsislen
v Hokvs el . Arliotion Kur
S S A ——

PLANILLA DE COMPUT O Y PRESUPUEST O

OBRA: “ REFACCIONES VIVIENDA INTEVU 6 - CASA N° 29 - USHUAIA ” nov-22
OFERENTE = CONTRATACION DIRECTA IPV y H N°
POLIN.| ITEM |[DENOMINACION UN.| CANT. $ UNIT. $ TOTAL
1 TAREAS PRELIMINARES v

MUROS

CUBIERTA Y ZINGUERIA DE TERMINACION

CIELORRASO

PISOS, ZOCALOS, CONTRAMARCOS Y SOLIAS

REVESTIMIENTOS

2
3
2
5 CONTRAPISOS YCARPETAS
6
7
8

CARPINTERIAS

9 |PINTURAS

10 (INSTALACION SANITARIA

11 |[INSTALACION DE GAS

12 |ARTEFACTOS DE GAS

13 |[INSTALACION ELECTRICA

14 VIDRIOS
TOTAL 1: COSTO DIRECTO
|GASTOS GENERALES X1 % SITOTAL 1
| TOTAL 2
|COSTO FINANCIERO X2% SITOTAL 2
| TOTAL 3
|UTILIDAD X3 % S/TOTAL 3
| TOTAL 4
[IMPUESTOS X4 % SITOTAL 4| |

| TOTAL OFERTA | |

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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Repeiblica Angontina NSTITUTO PROVINCIAL

DE VIVIENDA Y HABITAT
ANEXO I - RES-IPVyH-2582-2022
ANEXO VII:
CONTRATACION DIRECTA

“REFACCION VIVIENDA DE SERVICIO - INTEVU 6, CASA N° 29 - SECCION
C-MACIZO 51C - PARCELA 17 - USHUAIA”

ANALISIS DE PRECIOS
| DESIGNACION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL |
A) EQUIPOS
TOTAL A 0.00
B) MATERIALES
TOTAL B 0.00
C) FLETE
TOTAL C 0.00
D) MANO DE OBRA
Oficial especializado
Oficial
Ayudante
TOTAL D 0.00
TOTAL
COSTO DIRECTO E-A+B+C+D 0.00
| GASTOS GENERALES ...% S/ITOTAL E
[ TOTAL F |
| COSTO FINANCIERO ...% S/TOTALF
[ TOTAL G |
| UTILIDAD ...% | SITOTAL G
[ TOTAL H
| IMPUESTOS ...% | SSTOTAL H
TOTAL OFERTA | |

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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A

Phaninein de Frere del ga;uzya-, A rateiniroler
e el del  Arlaation S

Rgpuiblioa Angentina INSTITUTO PROVINCIAL
DE VIVIENDA Y HABITAT
ANEXO I - RES-IPVyH-2582-2022
ANEXO VIII:
CONTRATACION DIRECTA

“REFACCION VIVIENDA DE SERVICIO - INTEVU 6, CASA N° 29 - SECCION
C-MACIZO 51C - PARCELA 17 - USHUAIA”

DECLARACION JURADA MOL

Por la presente, la/s empresa/s........................cccecueeneen.nnn. declaran bajo juramento
que en caso de resultar adjudicatario afectaran a la obra un porcentaje de personal con mas de
dos (2) anos de antigiiedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de

la presente licitacion (MOL), del ...... %.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.

23



“2022 - 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS"

A

Phaninein de Frere del ?.."_ﬂfyn-. A rateiniroler m
e el del  Arlaation S

R gpoiblivas Arggontins INSTITUTO PROVINCIAL
DE VIVIENDA Y HABITAT
ANEXO I — RES-IPVyH-2582-2022
ANEXO IX:
CONTRATACION DIRECTA

“REFACCION VIVIENDA DE SERVICIO - INTEVU 6, CASA N° 29 - SECCION
C-MACIZO 51C - PARCELA 17 - USHUAIA”

DECLARACION JURADA
En mi caracterde.....................o... (Titular/Apoderado), segun Escritura Publica
N, del Registro Notarial N°....... de la Empresa ...........oooviviiiiiiiiiniann. ,

declaro bajo juramento que hemos verificado que el contenido del Pliego de la Contratacion
adquirido mediante la invitacion por parte del [.P.V.y H., se corresponde en su totalidad con
la documentacion publicada correspondiente al Pliego de la CONTRATACION
“REFACCION VIVIENDA DE SERVICIO - INTEVU 6, CASA N° 29 - SECCION C -
MACIZO 51C - PARCELA 17 - USHUAIA” aprobado por Resolucion I.P.V. y H., del cual

tenemos pleno conocimiento y aceptamos de conformidad todas y cada una de sus clausulas.

Ushuaia, a los........ diasdel mes de......ccccovvnnnnn....... de 2.022.

Firma y Sello aclaratorio

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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Phaninein de Frere del @;lya-, A rateiniroler
e el del  Arlaation S

Ropeiblice Angentine INSTITUTO PROVINCIAL
OFE VIVIENDA Y HABITAT
ANEXO I — RES-IPVyH-2582-2022
ANEXO X:
CONTRATACION DIRECTA

“REFACCION VIVIENDA DE SERVICIO - INTEVU 6, CASA N° 29 - SECCION
C-MACIZO 51C - PARCELA 17 - USHUAIA”

CARTEL DE OBRA

(Previo a la ejecucion ver con el Area Técnica el cartel vigente)

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”.
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